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PREÀMBUL 
 
 
I. ANTECEDENTS I MODIFICACIONS NORMATIVES 
 
En data 8 juliol de 1995, el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB núm. 162, annex 
I, pàgines 2 a 8) va publicar un model de Plec de Clàusules Administratives Generals aplicables 
a la contractació d’obres i instal·lacions. 
 
La referida publicació la va efectuar la Diputació de Barcelona com una actuació d’assistència i 
cooperació locals als municipis de la província de Barcelona, i amb motiu de la promulgació de 
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de Contractes de les Administracions Públiques (LCAP). 
 
D’aleshores ença, les modificacions normatives en matèria de contractació administrativa més 
rellevants, en síntesi, han estat disposades pels textos següents: 
 
- La Llei 53/1999, de 28 de desembre, per la qual es modificà la LCAP/1995, publicada en 

el BOE núm. 311, del 29/12/1999, i l’entrada en vigor de la qual va produir-se als tres 
mesos de la publicació. 

- El Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP), 
aprovat pel RD Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, publicat en el BOE núm. 148, del 
21/6/2000, i l’entrada en vigor del qual es produí l’endemà d’aquesta data. 

- La Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l’Ordre 
Social, vigent des de l’1/1/2002, que modificà el TRLCAP/2000 (arts. 15.1, darrer 
paràgraf, 151.5, 187.4, 196.3.f, 198.5, i disposició addicional novena, punt 6). 

- El Reglament General de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP), 
aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre, publicat en el BOE núm. 257, del 26/10/2001, 
i l’entrada en vigor del qual es produí als sis mesos de la publicació. 

 
 
II. MODIFICACIÓ DEL PLEC, TRAMITACIÓ I JUSTIFICACIÓ 
 
L’entitat de les modificacions normatives aprovades ha fet necessària una revisió d’un gran 
nombre de clàusules del Plec; unes per l’efecte de transposició de què n’ha estat objecte la 
legislació bàsica, i altres per la incorporació de noves previsions. 
 
Tant pel caràcter de la revisió efectuada, com pel nombre de clàusules afectades, el tràmit que 
s’ha de seguir és el propi de la modificació d’ordenances locals, atesa la naturalesa de disposició 
reglamentària atribuïda als plecs de clàusules administratives generals per l’article 269.3 de la Llei 
catalana 8/1987, de 15 d’abril (municipal i de règim local de Catalunya). De conformitat amb 
aquest article, en relació amb el 162 del mateix cos legal, el 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril 
(reguladora de les Bases del Règim Local) i 60 a 66 del Reglament català d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel D 179/1995, de 13 de juny, el procediment que s’ha 
de seguir és el següent: 
 
a) Aprovació inicial del ple. 
b) Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim de trenta dies, 

perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments. 



c) Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació definitiva 
del ple. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà 
definitiu. 

 
Sobre l’aplicació d’aquest procediment s’ha de fer esment del Dictamen de la Comissió Jurídica 
Assessora núm. 185/1995, que va concloure que l’article 269.3 de la Llei 8/87 no va veure’s 
afectat per l’article 49.3 de la Llei 13/1995, en no tenir aquest caràcter bàsic, i constituir aquell 
norma específica; criteris aquests que cal entendre vigents, si més no referits, ara, a l’art. 48.3 
del TRLCAP/2000.  
 
Com ja s’ha anticipat, la revisió afecta a un nombre elevat de clàusules, fet que aconsella 
l’aprovació d’un nou text del Plec. El detall i la justificació dels redactats de les clàusules es 
troben exposats a la Memòria que consta a l’expedient. Sense perjudici de la remissió a 
aquesta Memòria, les clàusules del Plec responen, en síntesi, als objectius següents: 
 
1r.  Adequació dels continguts del Plec anterior a les noves previsions legals (Llei 53/1999 i 

TRLCAP/2000). 
2n. Inclusió de les prescripcions derivades del nou Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP/2001). 
3r. Criteris o decisions susceptibles de ser adoptades en el marc de la potestat 

d’autoorganització de la Corporació (Llei 7/1985, 4.1.a). 
 
Finalment s’ha de dir que sobre l’àmbit d’aplicació del Plec es preveuen les mesures següents: 
 
a) Directament, és aplicable a la Corporació i als seus Organismes Autònoms (Clàusula 

2.1). 
b) Prèvia l’adopció de la corresponent resolució, els Consorcis participats per la Corporació 

s’hi podran adherir (clàusula 2.2). 



TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Clàusula 1.-   Objecte i determinacions del Plec.  
 
1. Aquest Plec conté les determinacions jurídiques, econòmiques i administratives que s’han 
d’aplicar a la contractació administrativa d'execució d'obres i instal·lacions que la Corporació acordi 
establir, en qualsevol de les formes de contractació previstes en les lleis. 
 
2. En les determinacions del present Plec referides a aquest tipus de contractació es distingeix 
entre les disposicions generals (Títol I), l’expedient de contractació (Títol II), l’execució del 
contracte (Títol III), i l’extinció del contracte (Títol IV). 
 
Clàusula 2.-   Àmbit d'aplicació del Plec.  
 
1. Aquest Plec General serà d'aplicació a les relacions contractuals establertes per la Corporació i 
els seus Organismes Autònoms en l’àmbit material definit a la clàusula 1, que comprèn: 
 
- La construcció de béns de natura immoble, això incloent, per bé que no pas de manera 

exclusiva, tota mena instal·lacions i d’infraestructures de comunicacions i telecomunicacions 
terrestres, marítimes i aèries. 

- Treballs que modifiquin la forma o substància del terreny o subsòl, correcció d’impacte 
mediambiental, i altres anàlegs. 

- La reforma, reparació (gran o simple), conservació, manteniment o demolició dels anteriors. 
 
2. Els consorcis participats per la Corporació s’hi podran adherir. 
 
3. Les mencions fetes a la Corporació s'entendran referides també als seus Organismes 
Autònoms i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit. 
 
Clàusula 3.-  Normativa general i supletorietat.  

 
1. Constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment de formació i d’aprovació de 
l’expedient, licitació, negociació, adjudicació, formalització i execució dels contractes administratius 
regits pel present Plec, a més de les disposicions d’aquest, les establertes en: 
 
- els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars, així com la 

resta de la documentació contractual integrant del projecte, que s’estableixin per a cada 
expedient, i la normativa sectorial específica a la qual aquests es remetin per raó de la 
matèria en cada cas. 

- el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RDL 
2/2000, de 16 de juny (BOE núm. 148 de 21/06/00, p. 21775), el Reglament General de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques i la resta de disposicions que els 
despleguin, modifiquin o afectin. 

- la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (BOE núm. 80 
de 3/04/85) i les disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, així com la normativa 
autonòmica de desplegament que, en el marc d’aquella, sigui vigent. 

- el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per 
Decret núm. 179/1995, de 13 de juny (DOGC núm. 2066 de 23/06/95, p. 4744), la normativa 
concordant i la resta de la regulació específica de la Generalitat de Catalunya. 

- els acords i les resolucions sobre el règim d’atribució de competències, les Bases 



d’Execució del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporació. 
- la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269 

de 10/11/95, p. 32.590), les disposicions que la despleguin i, en particular, el Reial Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut 
a les obres en construcció, i la resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el 
treball. 
 

2. Sens perjudici de l'observança de la normativa general referida en el número anterior, i en tot 
allò que no estigui específicament previst en el present Plec, serà supletori el Plec de Clàusules 
Administratives Generals per a la contractació d’obres de l’Estat, aprovat pel Reial Decret 
3854/1970, de 31 de desembre (BOE núm. 40, de 16/02/71), tot exceptuant les clàusules que 
siguin privatives de la naturalesa d’aquest últim ens contractant. 
 
3. En tot allò no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret administratiu, 
i, en darrer terme, les de Dret privat. 
 
Clàusula 4.-  Efectes de les modificacions legislatives.  
 
1. Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen o reprodueixen aspectes de la legislació bàsica 
de l'Estat o l'autonòmica d'aplicació als ens locals catalans s'entendran automàticament 
modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
2. En particular, les disposicions de caire procedimental i organitzatiu d’aquest Plec que siguin 
susceptibles de veure’s afectades per la legislació comunitària europea, la bàsica de l’Estat o 
l’autonòmica d’aplicació als ens locals catalans que s’adopti a l’objecte de la implantació 
progressiva de la contractació administrativa electrònica s’entendran automàticament modificades 
en el moment en què es produeixi l’adopció d’aquella.  
 
3. De verificar-se la revisió i regulació normatives previstes als dos números anteriors, s'autoritza 
la Presidència de la Corporació per introduir al text del Plec les correlatives modificacions o les 
pertinents aclaracions. 
 
Clàusula 5.-  Exercici de les atribucions per contractar. 
 
1. Les atribucions per a la contractació i la seva execució seran exercides pels òrgans corporatius 
de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat d’autoorganització de 
la Corporació.  
 
2. Les adequacions de quanties o altres adaptacions en matèria pressupostària es palesaran per 
mitjà de les Bases d'Execució del Pressupost de cada exercici, sempre, emperò, d'acord amb el 
que estableix aquest Plec i la resta de disposicions de caràcter general. 
 
Clàusula 6.- Capacitat, solvència i classificació d’empreses i Registre de licitadors. 
 
1. Serà requisit indispensable per contractar amb la Corporació l’execució de contractes regits per 
aquest Plec que l’empresari amb capacitat, solvència econòmica i financera i tècnica, i no incurs 
en cap prohibició per contractar hagi, a més, obtingut prèviament la classificació corresponent en 
els supòsits i condicions en què la normativa general bàsica de contractació administrativa ho 
exigeixi. 
 



2. En aquelles licitacions promogudes per les entitats locals que s'hagin adherit al Registre de 
Licitadors de la Diputació de Barcelona la inscripció en aquest constitueix prova del compliment 
de les condicions necessàries per contractar, d'acord amb els requisits i condicions establerts 
per la Normativa pròpia d'aquest Registre. 
 
Clàusula 7.-  Prerrogatives de la Corporació..  
 
1. Corresponen a l'òrgan competent les prerrogatives de direcció, interpretació, modificació, 
suspensió i resolució del contracte en la forma i condicions que preveu la legislació aplicable.  
 
2. Els actes que els òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la interpretació dels 
termes del contracte, així com a la de les clàusules del present Plec i de les dels Plecs de 
Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques Particulars que el regulin, seran 
immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin tant en el marc de la 
pròpia Corporació com en el de les especialitats estatutàries dels seus ens de gestió. 
 
Clàusula 8.-  Resolució presumpta. 
 
1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que no siguin 
objecte de consideració específica en aquest clausulat, s'entendran desestimades si 
transcorreguts tres mesos des de la seva presentació no hagués recaigut resolució expressa. 
 
2. L'assenyalament de terminis que consta a les clàusules als efectes de determinar que una 
petició, a manca de resolució expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens 
perjudici de la possible ampliació dels dits terminis en virtut de la pròrroga que es pugui decretar o 
acordar, que haurà de ser notificada als interessats. En aquest darrer supòsit els dits efectes 
relatius a la virtualitat presumpta sobre estimació o desestimació de les sol·licituds inherents a 
l'absència de resolució expressa quedaran referits a la data en què expiri l'ampliació disposada. 
 
Clàusula 9.-  Procediment i jurisdicció aplicables.  
 
Seran d'aplicació al contracte, amb exclusió de tota altra, les normes relatives al procediment 
administratiu i de la jurisdicció contenciosa administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili 
de la Corporació que fossin competents per conèixer de les qüestions que se suscitin. 
 

TÍTOL II. EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ  
 

CAPÍTOL 1. ACTUACIONS PRÈVIES I DOCUMENTACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
Clàusula 10.- Actuacions prèvies a l’aprovació de l’expedient. 
 
L’aprovació de l’expedient de contractació i posterior adjudicació del contracte d’obres requereixen 
singularment la prèvia elaboració, supervisió, si escau, aprovació i replanteig del projecte 
corresponent, en els termes establerts al capítol següent del present Plec. 
 
Clàusula 11.- Documentació preparatòria integrant de l’expedient. 
 
1. Els expedients de contractació han de contenir, havent-s’hi d’incorporar abans de la seva 
aprovació, els documents següents: 
 



a) El projecte, i resolució aprovatòria d’aquest.  
b) L’acta de replanteig previ del projecte, amb la certificació sobre la viabilitat del projecte i 

disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del contracte, llevat, 
en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment. 

c) El Plec de Clàusules Administratives Particulars que ha de regir el contracte.  
d) El certificat o document que acrediti l'existència de crèdit pressupostari i la fiscalització de la 

Intervenció. 
e) La justificació de la necessitat, característiques i import calculat de la contractació i de la 

resta d’aspectes que requereixi la normativa general vigent. 
 

2. La resolució d’aprovació de l'expedient de contractació comprendrà la de la despesa 
corresponent i la del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  
 
3. Per excepció, no seran d’aplicació les previsions contingudes en els dos apartats anteriors en 
els supòsits previstos a les Clàusules 13 (avantprojecte i bases tècniques), i 26 (contractes 
menors). 
 
Clàusula 12.- Plec de Clàusules Administratives Particulars .  
  
1. Amb independència d’aquest Plec, abans o conjuntament a l’aprovació de la despesa, i abans 
de la perfecció i, si s'escau, de la licitació del contracte, s'haurà d'aprovar el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (en endavant, les “Clàusules Particulars”), el qual inclourà els pactes i 
condicions definidors dels drets i obligacions específics que assumiran les parts en el contracte del 
qual es tracti, el seu objecte i la forma d'adjudicació.  
 
2. Abans de l'aprovació de les Clàusules Particulars per l'òrgan competent, és preceptiu que 
emetin informe la Secretaria i la Intervenció de la Corporació. 
 
3. Les Clàusules Particulars podran incloure noves clàusules per desplegar el Plec de Clàusules 
Administratives Generals, sempre que no el contradiguin, així com aquelles que autoritzin les 
disposicions generals.  
  
4. El contracte que es formalitzi ulteriorment ajustarà el seu contingut al de les respectives 
Clàusules Particulars, que es consideren part integrant del contracte.  
 

CAPÍTOL 2. DETERMINACIONS RELATIVES AL PROJECTE 
 
Clàusula 13.- Avantprojecte i bases tècniques. 
 
1. La Corporació podrà acordar l’elaboració d’un avantprojecte o estudi previ informatiu de l’obra 
quan concorrin circumstàncies especials determinades per la magnitud, la complexitat, el llarg 
termini d’execució o la possibilitat de diverses solucions, o bé quan en l’expedient de contractació 
s’hagi previst adjudicar per concurs la redacció del projecte i l’execució de l’obra conjuntament, 
amb l’abast i contingut que a aquests efectes estableixi l’acord.  
 
2. El contingut de la documentació de l’avantprojecte, determinada per la normativa d’obres pròpia 
dels ens locals catalans, serà el suficient per tal que se’n puguin conèixer els criteris de l’òrgan que 
l’aprovi sobre els extrems fonamentals i les condicions bàsiques per elaborar el projecte o 
projectes parcials en què eventualment es pugui descomposar aquell. 
 



3. L’òrgan competent per a l’aprovació de l’avantprojecte, que no supleix la redacció obligada del 
corresponent projecte o projectes, serà el mateix al qual li correspongui l’aprovació d’aquests 
darrers segons el règim propi de delegacions i atribucions de competències dels òrgans de govern 
de la Corporació. L’acord d’aprovació comprendrà, si escau, l’autorització de la redacció del 
projecte o projectes que s’hi indiquin, que hauran de ser objecte de contractació i execució 
independents. 
 
4. La Corporació podrà elaborar unes bases tècniques en substitució de l’avantprojecte en el cas 
de què el contractista hagi de presentar el projecte de l’obra, o bé per a l’execució d’obres que no 
requereixin projecte segons les determinacions prèvies del present Plec i sens perjudici de la 
documentació que s’hi exigeix. Aquestes bases han de definir i valorar les obres amb la precisió 
convenient per a la seva realització. 
 
Clàusula 14.- Elaboració del projecte. 
 
1. El projecte podrà ser elaborat per tècnics de la pròpia Corporació que estiguin en possessió de 
la titulació adequada per raó del tipus d’obra de què es tracti, o per equips multidisciplinaris 
designats per la Corporació i composats per tècnics competents amb la titulació requerida per 
intervenir en l’aspecte que correspongui, o bé podrà ser encarregat a professionals aliens 
mitjançant contracte de consultoria i assistència.  
 
2. L’atorgament de premis per part de la Corporació en els concursos de projectes amb intervenció 
de jurat que aquesta Corporació convoqui no pressuposa cap dret dels corresponents guanyadors 
d’aquells a l’adjudicació d’un contracte per a l’elaboració dels projectes premiats. La continuïtat 
contractual del concurs ha d’estar prevista expressament a les condicions d’aquest. Si aquest fos 
el cas, es podria preveure l’adjudicació del contracte mitjançant procediment negociat sense 
publicitat al qual s’hauria d’invitar al guanyador, o guanyadors en cas d’ésser varis, del concurs.  
 
3. En la seva elaboració, els projectes hauran de subjectar-se a les regles tècniques que siguin 
d’obligat compliment per raó de la matèria.  
 
Clàusula 15.- Documents del projecte.  
 
1. El contingut documental mínim que hauran de comprendre en tot cas els projectes d’obres és el 
següent: 
 
-  Una memòria que descrigui l’objecte de les obres, reculli els seus antecedents i situació 

prèvia, les necessitats a satisfer i la justificació de la solució adoptada, i que detalli els 
factors de tot ordre a tenir en compte. En tot cas no podrà considerar-se com a tal projecte 
sinó sobre la base de què comprèn una obra completa o fraccionada, segons escaigui, en el 
sentit de ser susceptible d’ésser lliurada a l’ús general o servei públic corresponent.  

- Els plànols de conjunt i de detall de l’obra, suficientment descriptius per tal que resti 
perfectament definida, i els que delimitin l’ocupació de terrenys i la restitució de servituds i 
altres drets reals, si escau, i serveis afectats per la seva execució. 

- El plec de prescripcions tècniques particulars, on es faci la descripció de les obres i se’n 
reguli l’execució, amb expressió de la forma en què es durà a terme aquesta, l’amidament 
de les unitats executades i el control de qualitat, i de les obligacions d’ordre tècnic que 
corresponguin al contractista. 



- Un pressupost, integrat o no per altres de parcials, amb l’expressió dels preus unitaris i els 
descompostos, en el seu cas, de les distintes unitats d’obra, els estats d’amidaments i les 
dades necessàries per a la valoració de les obres. 

- Un programa de treball o pla d’obra, que inclourà, entre altres especificacions, el previsible 
finançament de l’obra durant el període d’execució i els terminis en què s’hagin d’executar 
les distintes parts en què pugui descomposar-se l’obra, determinant-se els imports que 
correspongui abonar durant cadascun d’ells.  

- Les referències de tot tipus en què s’ha de fonamentar el replanteig del projecte; aquestes 
comprenen, entre d’altres: 

- l’estudi geotècnic del terreny sobre el qual s’ha d’executar l’obra; 
- l’estudi d’avaluació d’impacte ambiental en els supòsits prescrits i segons els 

criteris establerts a la normativa general de protecció del medi ambient.  
- la relació detallada dels béns que s’hagin d’ocupar, i, si escau, expropiar, i de llurs 

respectius titulars. 
- L’estudi de seguretat i salut o, si escau, l’estudi bàsic, en els termes previstos a la normativa 

vigent sobre seguretat i salut a les obres. Abans de sotmetre el projecte a la seva aprovació, 
aquest estudi haurà de ser informat prèviament pel Cap de la Unitat promotora i pel 
Coordinador en matèria de seguretat i salut. 
 

2. A més, quan escaigui, el projecte haurà d’incloure: 
 
- Una proposta de la classificació que hagi de tenir l’empresari, quan es requereixi per causa 

de la quantia; 
- En els contractes de concessió d’obres públiques, els estudis econòmics i administratius 

sobre el règim d’utilització, inclosos els dels costos d’explotació i manteniment, i les tarifes 
que, si s’escau, s’hagin d’aplicar; 

- Els documents necessaris per promoure les autoritzacions o concessions administratives 
que siguin prèvies a la realització de les obres; 

- Un estudi sobre el compliment de la normativa d’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques, d’acord amb la normativa sobre aquesta matèria. 

 
3. No obstant, quan es tracti d’obres de primer establiment, reforma o gran reparació inferiors a 
120.202’42 euros, o bé d’obres de reparació simple, conservació i manteniment o de demolició, els 
documents exigibles com a integrants del projecte seran: 
 
a) si la quantia és superior a 30.050’61 euros: caldrà el pressupost de les obres, la 

justificació del Cap de la Unitat respecte a la necessitat de la despesa, l’estudi bàsic de 
seguretat i salut, i una memòria o la documentació tècnica o administrativa necessàries 
per tal de definir, executar i valorar les obres i els treballs que aquella comprèn. 

b)  si la quantia és de 30.050’61 euros o inferior: seran suficients el pressupost de les obres, la 
justificació del Cap de la Unitat respecte a la necessitat de la despesa, i l’estudi bàsic de 
seguretat i salut quan les condicions tècniques de l’obra ho requereixin. 
 

Clàusula 16.- Responsabilitat dels autors del projecte.  
 
1. Quan l’elaboració íntegra del projecte hagi estat contractada per la Corporació mitjançant la 
modalitat típica de consultoria i assistència, el seu autor o autors respondran dels danys i 
perjudicis que durant l’execució o l’explotació de les obres es puguin causar tant a la Corporació o 
al personal depenent d’ella com a tercers o els seus béns a conseqüència de defectes, 



insuficiències tècniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes normatius en el 
projecte, en els termes previstos a la normativa general vigent. 
 
Quan el contracte de consultoria i assistència per a l’elaboració del projecte no contingui 
especificacions sobre el nivell de col·laboració amb la Corporació, la supervisió que aquesta faci 
de l’esmentat projecte no obsta a la responsabilitat pròpia del seu autor o autors. 
 
2. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos termes 
de l’apartat anterior. 
 
3. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que realitzin el projecte 
hauran de subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat professional, a l’aportació de la 
qual estarà condicionada la signatura del contracte de consultoria i assistència corresponent. 
 
Clàusula 17.- Supervisió del projecte. 
 
Quan el projecte no hagi estat elaborat pels serveis tècnics de la pròpia Corporació, i sempre que 
el seu import sigui igual o superior a 300.506’05 euros o bé es tracti d’obres que afectin a 
l’estabilitat, seguretat o estanqueïtat de l’obra, aquells l’hauran d’examinar i pronunciar-se sobre la 
conformitat en relació amb el compliment de la normativa tècnica i prescripcions que regulin la 
matèria o el tipus d’obra o instal·lació que en conforma l’objecte, amb caràcter previ a la tramitació 
per a la seva aprovació. En els altres casos, l’expressió de la conformitat tindrà caràcter facultatiu.  
 
Clàusula 18.- Aprovació del projecte. 
 
1. L’aprovació del projecte per l’òrgan competent s’ajustarà al procediment següent: 
 
a) Acord d’aprovació inicial del projecte. 
b) Informació pública del projecte per un període mínim de 30 dies hàbils, per tal que s’hi 

puguin formular reclamacions i al·legacions, i notificació a les persones directament 
afectades que figurin en la relació detallada de béns i drets que s’hagin d’ocupar, i, si 
s’escau, expropiar.  

c) Aprovació definitiva del projecte, en un termini màxim de sis mesos a comptar des de 
l’aprovació inicial. Una vegada transcorregut el termini d’informació pública, en el cas que no 
s’hagin presentat reclamacions o al·legacions l’acord d’aprovació inicial del projecte esdevé 
definitiu. 

 
2. L’aprovació del projecte portarà implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació 
dels terrenys i els edificis que hi són compresos, a l’efecte d’expropiació forçosa.  
 
3. Per a les obres de reparacions menors, conservació i manteniment, de demolició, o meres 
instal·lacions complementàries serà suficient l’aprovació per l’òrgan competent de la 
documentació referida en el tercer paràgraf de la Clàusula 15. 

 
4. La Corporació publicarà l’anunci d’aprovació definitiva del projecte al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i inserirà una còpia 
d’aquesta publicació al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació. 
 
Clàusula 19.- Replanteig del projecte. 
 



1. Un cop aprovat el projecte, i prèviament a la tramitació de l’expedient de contractació, la Unitat 
promotora efectuarà el replanteig del projecte, que consistirà en comprovar la realitat geomètrica 
de l’obra i la disponibilitat dels terrenys necessaris per a la seva normal execució, que és requisit 
indispensable per a l’adjudicació ulterior. Així mateix, s’hauran de comprovar tots els supòsits que 
figurin en el projecte elaborat i que siguin bàsics per al contracte a celebrar. 
 
2. El requisit previ de la disponibilitat dels terrenys es podrà dispensar en la tramitació dels 
expedients de contractació referents a obres d’infraestructures hidràuliques, de transport i de 
carreteres, per bé que l’ocupació efectiva d’aquests haurà d’anar precedida d’una acta d’ocupació. 
També acreditarà de forma suficient la disponibilitat dels terrenys, en el cas de cessió de terrenys 
o locals per entitats públiques a la Corporació, l’aportació a l’expedient dels acords de cessió i 
d’acceptació pels òrgans competents. 
 
3. Un cop realitzat el replanteig, el projecte i els seus annexos s’incorporaran a l’expedient de 
contractació.  
 
Clàusula 20.- Adequació de preus del projecte. 
 
En el supòsit de què es produïssin oscil·lacions de preus imprevistes i ulteriors a l’aprovació del 
projecte que restin actualitat als càlculs de preus del seu pressupost d’execució material respecte 
dels que siguin vigents en el mercat en el moment d’aprovació de l’expedient, l’òrgan competent 
podrà prèviament procedir d’ofici a la seva actualització aplicant un percentatge lineal d’augment a 
l’objecte d’ajustar aquests preus als que siguin vigents al mercat en el temps de la licitació, sempre 
i quan l’obra mereixi el qualificatiu d’urgent.  
 

CAPÍTOL 3. ESPECIALITATS DE L’EXPEDIENT 
 
Clàusula 21.- Contractació conjunta de projecte i obra. 
 
1. La Corporació podrà, motivadament, contractar conjuntament l’elaboració del projecte i 
l’execució de l’obra en els supòsits següents: 
 
a) Quan el sistema constructiu pogués resultar determinant de les característiques essencials 

del projecte. 
b) Quan les característiques de les obres permetin anticipar diversos tractaments de traçat, 

disseny i pressupost.  
 
2. En tot cas, la licitació d’aquest tipus de contracte requerirà la redacció prèvia per la Corporació 
del corresponent avantprojecte o document similar, i sols per causes justificades d’interès públic 
podrà limitar-se a redactar les bases tècniques a què el projecte s’hagi d’ajustar. 
 
3. L’adjudicatari del contracte presentarà el projecte a l’òrgan competent en el termini que s’indiqui 
a les Clàusules Particulars, per a la seva supervisió, aprovació i replanteig, als quals està 
condicionada la realització de l’obra.  
 
4. D’apreciar-se deficiències en el projecte, el contractista tindrà dret a una pròrroga per tal de 
corregir-les en el termini que se l’indiqui, el qual no excedirà en cap cas de dos mesos.  
 
5. El projecte presentat per l’empresari adjudicatari seguirà els mateixos tràmits d’aprovació 
establerts prèviament en el present Plec. 



 
Clàusula 22.- Contracte de concessió d’obres públiques. 

 
1. La Corporació podrà contractar a títol de concessió d’obres públiques aquelles en què, 
essent el seu objecte comprés en algun dels que conformen l’àmbit d’aplicació del present 
Plec, la contraprestació a favor de l’adjudicatari consisteixi en el dret a explotar l’obra o en 
aquest acompanyat del de percebre un preu. 
 
2. El règim jurídic que emmarcarà el Plec de clàusules jurídicoadministratives, econòmiques i 
d’explotació particulars d’aquesta contractació mixta serà el següent: 
 
a) Quant a la publicitat, seguirà les normes de publicitat del contracte d’obres, amb les 

especialitats següents per al procediment restringit:  
a.1) en la contractació de la concessió, el termini mínim per a la presentació de 

sol·licituds de participació o candidatures serà de cinquanta-dos dies a comptar 
des de la data d’enviament de l’anunci;  

a.2) en els contractes celebrats pel concessionari, el termini mínim per a la 
presentació de sol·licituds de participació o candidatures serà de trenta-set dies 
des de la data d’enviament de l’anunci, i el termini mínim per a la presentació 
d’ofertes serà de quaranta dies a comptar des de la data de la invitació a 
presentar-les. 

b) Quant a l’explotació de l’obra, seguirà el règim d’obligacions del contractista propi del 
contracte de gestió de serveis públics. 

c) Quant als demés aspectes de la contractació, es seguirà el criteri del règim corresponent 
a la prestació més important des del punt de vista econòmic.  

 
3. Els que concorrin a la licitació d’una concessió d’obra pública, individualment o conjuntament 
amb altres, podran fer-ho amb el compromís de constituir una societat, que serà la titular de la 
concessió, en el termini i amb els requisits que s’estableixin a les Clàusules Particulars, sense ser-
li d’aplicació les limitacions de la normativa vigent en matèria de societats anònimes sobre 
l’emissió d’obligacions o altres valors. 
 
4. Les empreses que concorrin a la licitació hauran d’acompanyar a la seva oferta una relació 
exhaustiva de les empreses a elles vinculades, presumint-se aquesta vinculació per influència 
dominant d’una d’elles en els supòsits previstos a la normativa general. 
 
5. La Corporació podrà delimitar al concessionari la subcontractació d’obres objecte de la 
concessió en el sentit d’imposar-li l’execució d’aquestes en un percentatge mínim del 30% del seu 
valor total. A aquest efecte, en el Plec de clàusules es preveurà la possibilitat de què els licitadors 
augmentin aquest percentatge, o bé se’ls invitarà a què assenyalin en les seves ofertes el 
percentatge mínim del valor d’aquelles obres que es proposin subcontractar amb tercers.  
 
6. El concessionari haurà de sotmetre els contractes que celebri amb tercers que no en siguin 
vinculats ni agrupats empresarialment a les normes de publicitat comunitària, excepte en els dos 
supòsits següents:  
 
a) preu del contracte inferior al llindar de publicitat comunitària;  
b) ús del procediment d’adjudicació negociat sense publicitat. 
 



Clàusula 23.- Col·laboració d’empresaris en l’execució d’obres per la pròpia 
Corporació. 

 
1. La Corporació podrà executar les obres per si mateixa amb la col·laboració d’empresaris 
particulars quan el seu import sigui inferior al llindar de publicitat comunitària, IVA exclòs, i en 
els supòsits previstos a la normativa general de contractació. Aquests contractes de 
col·laboració tindran caràcter administratiu i la selecció de l’empresari col·laborador es durà a 
terme mitjançant els procediments i formes d’adjudicació establerts a la citada normativa 
general. 
 
Les modalitats de col·laboració a ésser pactades podran acollir-se al sistema de costos, al 
d’execució d’unitats completes del projecte, instal·lacions o serveis sobre la base de preu a tant 
alçat, o a qualsevulla altra que els contractants tinguin per convenient.  
 
2. Els projectes d’obres que s’executen per la Corporació amb la col·laboració d’empresaris 
particulars seguiran les determinacions que es recullen en el Capítol 2 del Títol II del present 
Plec i les especialitats establertes a la normativa general de contractació. La redacció del 
projecte corresponent serà obligada, llevat dels casos d’obres d’emergència, de mera 
conservació i manteniment, i de les que hagin estat definides prèviament en un avantprojecte.  
 
3. La contractació amb col·laboradors no podrà ultrapassar el 50% de l’import total del projecte 
en els supòsits següents: 
 
a) quan la Corporació tingui establerts serveis suficientment aptes per a la realització de 

l’obra projectada; 
b) quan la Corporació posseeixi elements auxiliars utilitzables a l’obra i quin ús suposi una 

economia superior al 5% de l’import del seu pressupost o una major celeritat en la seva 
execució. 

 
4. Els contractes de subministrament, de serveis i de consultoria i assistència que siguin 
necessaris per a l’execució de les obres directament per la pròpia Corporació s’adjudicaran 
d’acord a les regles, procediments i formes establerts a la normativa general de contractació 
per a cada tipus de contracte.  
 

CAPÍTOL 4. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

Secció 1ª.- Tramitació de l’expedient. 
 
Clàusula 24.- Classes de tramitació. 
 
D'acord amb la normativa general aplicable, els expedients de contractació podran seguir la 
tramitació ordinària, la urgent o la de règim excepcional en supòsits d'emergència. 
 
Clàusula 25.- Procediments i formes d’adjudicació.  
 
1. L’adjudicació dels contractes es podrà dur a terme mitjançant els procediments obert, restringit 
o negociat, amb els trets generals següents: 
 
a) En el procediment obert de licitació tot empresari podrà presentar una proposició. 



b) En el procediment restringit de licitació sols podran presentar proposicions aquells 
empresaris seleccionats expressament per la Corporació, prèvia sol·licitud dels que en 
fossin interessats. 

c) En el procediment negociat el contracte serà adjudicat a l’empresari justificadament escollit 
per la Corporació, prèvia consulta i negociació dels termes del contracte amb un o varis 
empresaris, sense que el seu número sigui inferior a tres sempre que això sigui possible. 
Aquest procediment es seguirà en els supostos previstos a la normativa general bàsica i, en 
el marc d’aquesta, en els casos establerts al present Plec. 

 
2. Les formes en què pot efectuar-se l’adjudicació del contracte en els procediments obert i 
restringit de licitació són la subhasta o el concurs, amb els trets generals següents: 
 
a) La subhasta versarà sobre un tipus expressat en diner, amb adjudicació al licitador que, 

sense excedir-lo, oferti el preu més baix. 
b) El concurs farà recaure l’adjudicació en el licitador que, en el seu conjunt, faci la proposició 

més avantatjosa, tenint en compte els criteris que s’hagin establert en els plecs, sense 
atendre exclusivament al seu preu i sens perjudici del dret de la Corporació a declarar-lo 
desert. 

 
3. La Corporació justificarà a l’expedient l’elecció del procediment que s’utilitzi en cada cas. 
 
4. La forma d’adjudicació en els contractes qualificats com a menors és directa.  

 
Clàusula 26.- Contractes menors. 
 
1. De conformitat amb la normativa general de contractació, els contractes menors es definiran 
exclusivament per la quantia i tenen aquesta consideració els contractes d’obres la quantia dels 
quals no excedeixi de 30.050’61 euros. 
 
2. La tramitació de l'expedient del contracte menor sols exigirà el pressupost de les obres, 
l'aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, que ha de reunir els requisits 
establerts a l’article 72 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, tot això sens perjudici de l’existència del projecte quan normes específiques el 
requereixin. 
 
3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de 
pròrroga ni de revisió de preus. 
 
4. En els contractes menors es podrà prescindir de la constitució de la garantia. 
 
5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clàusules administratives, però en els 
casos en què resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la correcta 
execució del contracte. L’estudi bàsic de seguretat i salut es realitzarà pel contractista si les 
condicions tècniques de l’obra ho requereixen. 
 
Clàusula 27.- Tipus de licitació i pressupostos oferts pels empresaris. 
 
1. El tipus base de licitació constituirà la xifra màxima a la qual hauran d’ajustar-se o millorar les 
seves proposicions econòmiques els oferents i vindrà expressat a les Clàusules Particulars en 
lletres i números en la unitat monetària de compte euro.  



 
Aquest tipus base vindrà determinat per l’import que figuri com a pressupost d’execució per 
contracta en el projecte tècnic aprovat, i s’obtindrà incrementant el pressupost d’execució material, 
entès com la suma dels productes del nombre de cada unitat d’obra pel seu preu unitari i les 
partides alçades, en els conceptes següents: 
 
a) Despeses generals d’estructura: el 13% en concepte de despeses generals de l’empresa, i 

6% en concepte de benefici industrial del contractista. 
b) Impost sobre el Valor Afegit que gravi l’execució de l’obra, aplicant-se el tipus que 

correspongui sobre la suma del pressupost d'execució material i de les despeses generals 
d'estructura. 

 
2. Dins el límit màxim del tipus base de licitació el pressupost o oferta dels empresaris s'entendrà 
en tot cas comprensiu de la totalitat del contracte. Els preus consignats són indiscutibles, no 
admeten prova alguna d'insuficiència i porten implícit: 
  
a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars. 
b) Les despeses derivades de l'aplicació de les disposicions legals sobre seguretat i salut en el 

treball, incloent-hi en particular totes les derivades de l’elaboració i aplicació del Pla de 
seguretat i salut, i els honoraris corresponents. 

c) Les despeses corresponents al control de qualitat. 
d) Les despeses de licitació i formalització del contracte. 
e) La imposició fiscal derivada del contracte i de l'activitat del contractista en la seva execució. 
f) L'import de les càrregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que s’hi 

produeixin en el decurs del termini d’execució del contracte com a conseqüència de la 
negociació col·lectiva.  

g) Els impostos, taxes o despeses de qualsevol ordre corresponents a la sol·licitud i obtenció 
dels permisos i llicències necessàries per a l'execució de l’obra, llevat dels relatius a 
expropiacions i servituds i la llicència municipal, que aniran a càrrec de la Corporació.  

 
3. S'entendrà que en tots els pressupostos o ofertes dels empresaris està inclòs, no sols el preu 
del contracte, sinó també l'import de l'Impost sobre el Valor Afegit, que tanmateix serà repercutit 
com a partida independent, així com totes les altres figures impositives previstes per la normativa 
estatal o autonòmica que, en els territoris en què regeixin, puguin gravar l’activitat o els resultats 
de l’empresari ofertant.  
 
4. La valoració de l’estudi de seguretat i salut en el treball o, si escau, de l’estudi bàsic, sobre les 
despeses previstes per a la seva aplicació i execució no podrà alterar-se en el procés de 
contractació.  
 
Clàusula 28.  Garantia provisional.  
 
1. Per tal de poder acudir als procediments oberts o restringits caldrà constituir una garantia 
provisional equivalent al 2% del pressupost total del contracte, llevat que les Clàusules Particulars 
disposin altrament de forma motivada en aquells supòsits en què la legislació ho permeti. El 
pressupost total de referència és el que la Corporació hagi assenyalat com a base de la licitació.  
 
No obstant això, en els contractes de concessió d’obra pública l’import de la garantia provisional 
serà fixat per l’òrgan competent a les Clàusules Particulars en atenció a la naturalesa, importància 
i durada de la concessió. 



 
2. Aquesta garantia podrà constituir-se pels medis següents:  
 
a) en metàl·lic o en valors públics o privats legalment admissibles, dipositats a la caixa de la 

Corporació. 
b) mitjançant aval bancari per bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crèdit, establiments 

financers de crèdit i societats de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, o bé 
mitjançant contracte d'assegurança de caució celebrat amb una entitat autoritzada per 
operar en aquest ram, que s’hauran de presentar a l’òrgan competent. 

 Els avals i certificats d’assegurança de caució hauran de ser autoritzats per apoderats de 
l'entitat avalant o asseguradora que tinguin poder suficient per obligar-la plenament.  

 
3. La garantia provisional serà retornada als interessats immediatament després de la proposta 
d'adjudicació del contracte, en les subhastes, i una vegada que s’hagi efectuat l’adjudicació, en el 
cas dels concursos, llevat de la corresponent a l’empresari o professional inclòs en la proposta 
d’adjudicació o a l’adjudicatari de la licitació, respectivament, als quals se’ls retindrà fins a la 
formalització del contracte. 
 
4. En el supòsit que en l’acte licitatori de la subhasta o el concurs es presumeixi l’existència de 
baixa temerària, es retindrà la garantia provisional dels empresaris o professionals compresos en 
aquesta presumpció, així com la corresponent al millor postor o al que presenti l’oferta més 
avantatjosa d’entre els que no hi estiguin, fins que es dicti la resolució d’adjudicació. 
 
5. La garantia provisional serà incautada en els supòsits següents: 
 
a) Abans de l’adjudicació: als empresaris o professionals que retirin injustificadament la seva 

proposició abans de dictar-se la resolució d’adjudicació. A aquest efecte, es consideren 
equivalents a la retirada injustificada de l’oferta els supòsits següents: 
a1) La manca de contestació a la sol·licitud d’informació prèvia, o bé la manca 

d’aportació de justificació de la possibilitat de complir l’oferta, per causes 
imputables al licitador, quan una o altra hagués estat requerida per l’òrgan 
competent en el supòsit de baixes temeràries o incurses en presumpció de 
temeritat. 

a2) L’al·legació per l’adjudicatari de la impossibilitat d’assumir el cost que suposa la 
constitució de la garantia definitiva específica que s’imposa en els supòsits 
d’adjudicació a empresaris o professionals quina proposició hagués estat incursa 
inicialment en presumpció de temeritat.  

a3) El reconeixement per part del licitador de què la seva proposició adoleix d’error o 
inconsistència que la facin inviable.  

b) Després de l’adjudicació: en els supòsits de manca de constitució de garantia definitiva i de 
resolució del contracte per manca de formalització d’aquest per causes imputables al 
contractista. 

 
6. En el procediment negociat, quan s'interessi l'oferta d'algun o alguns empresaris, i qualsevulla 
que sigui la quantia del contracte, es podrà exigir la constitució d'una garantia provisional que 
produirà els seus efectes fins al moment de l'adjudicació. 
 
7. La diligència de la proposta d’adjudicació de la subhasta, signada pel secretari de la Mesa, serà 
títol suficient per a què la Tresoreria retorni la garantia. 
 



8. Si, presentada sol·licitud de devolució de la garantia, transcorregués un mes sense haver 
recaigut resolució expressa, es podrà entendre estimada la petició en el cas de no concórrer cap 
de les circumstàncies determinants d’incautació establertes. 
 
Clàusula 29.- Criteris d’adjudicació a les licitacions. 
 
1. La Corporació podrà determinar a les Clàusules Particulars i, si escau, reduir motivadament 
fins a un terç, els percentatges màxims de desviació respecte a la mitjana de baixes en les 
subhastes a partir de les quals pugui considerar que el licitador incorre en la presumpció de 
baixa desproporcionada o temerària, en el marc dels criteris establerts reglamentàriament per 
tal d’apreciar-ho.  
  
En cas de presentació de diverses proposicions formulades individualment per empreses 
pertanyents a un mateix grup sols es tindrà en compte l’oferta més baixa d’entre elles per a 
l’aplicació del règim d’apreciació d’ofertes desproporcionades o temeràries, en el benentès de 
què els efectes d’aquest procediment s’aplicaran a les restants ofertes formulades per les 
demés empreses del mateix grup.  
 
2. El preu ofert serà un dels criteris objectius que han de servir de base per a l’adjudicació del 
concurs, i la Corporació haurà d’establir a les Clàusules Particulars els límits que permetin 
apreciar si la proposició global del licitador no pot ser complerta com a conseqüència d’una 
oferta desproporcionada o temerària respecte al preu. En cas que s’ultrapassessin els 
esmentats límits, la Corporació procedirà, abans de rebutjar la proposició, a verificar la seva 
composició per tal de comprovar la viabilitat del seu compliment.  
 
3. La Corporació podrà determinar a les Clàusules Particulars el llindar mínim de puntuació que 
pugui exigir als licitadors respecte a cadascun dels criteris del concurs per tal de continuar en el 
procés selectiu, a fi d’excloure’n les ofertes qualitativament desproporcionades o temeràries 
que siguin contràries a l’interès públic en la consecució i viabilitat de l’objecte del contracte.  
 
4. Els licitadors podran presentar variants o millores alternatives en les seves ofertes que 
puguin fer-les més convenients per a la realització de l’objecte del contracte, sempre que 
aquesta possibilitat s’hagi previst expressament a les Clàusules Particulars i dins els límits, 
condicions i modalitats de presentació que aquestes assenyalin. 
 
En cas d’admetre’s i presentar-les, els licitadors diferenciaran clarament el que és proposició 
ferma i variants o alternatives, que la Corporació pot lliurement acceptar o rebutjar.  
 
5. En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius 
d’adjudicació, s’estableix la preferència en l’adjudicació per a les presentades per empreses 
públiques o privades que en el moment d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva 
plantilla un número de treballadors minusvàlids superior al 2% i en funció del percentatge. Si 
encara persistís l’empat després d’aplicar aquest criteri s’adjudicarà el contracte a la proposició 
que comprengui l’oferta econòmica més baixa. En cas de seguir persistint l’empat després 
d’aplicar aquest criteri, es decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 
 
Clàusula 30.- Documentació a presentar a les licitacions. 
 
1. La documentació a presentar pels licitadors serà la que es determini a les Clàusules Particulars 
corresponents. 



 
2. Les propostes econòmiques i tècniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les 
Clàusules Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentació 
administrativa legalment necessària per procedir a la seva qualificació prèvia per part de la Mesa 
de contractació.  
 
La documentació que acrediti la representació i facultats del licitador que resulti adjudicatari haurà 
de ser validada per la Secretaria de la Corporació prèviament a la formalització del contracte, sens 
perjudici de les responsabilitats de tot tipus en què aquell hagi pogut incórrer relatives a la validesa 
d’aquest document en la data final del termini per a la presentació de proposicions. En cas de 
concórrer aquesta manca de validesa, serà considerada per la Corporació com a retirada 
injustificada de l’oferta i es procedirà, en conseqüència, a la incautació de la garantia provisional 
constituïda. 
 
Clàusula 31.- Terminis per a la presentació de proposicions. 
 
Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que assenyala el Text Refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, computant-se per dies naturals, si bé en el 
cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu, s’entendrà ajornat fins al primer dia 
laborable següent. 
 
Clàusula 32.- Mesa de contractació. 
 
La Mesa de contractació serà presidida per la persona titular de la Presidència de la Corporació, o 
membre d’aquesta en qui delegui, i en formaran part com a vocals les persones titulars de la 
Secretaria i la Intervenció, o funcionaris que els substitueixin, i aquelles altres persones que es 
designin mitjançant Decret de l’Alcaldia entre regidors, funcionaris i personal laboral, sense que el 
seu número, en total, sigui inferior a tres. Actuarà com a secretari un funcionari de la Corporació. 
 
Clàusula 33.- Formes d’adjudicació i publicitat de les licitacions en els procediments 

obert i restringit. 
 
1. El concurs serà la forma normal d'adjudicació de les licitacions relatives als contractes d’obres. 
 
2. Podrà utilitzar-se la subhasta en les obres de quantia reduïda en els que les unitats d’obra 
estiguin perfectament definides per estar normalitzades i no ser possible variar els terminis 
d’execució, ni introduir modificacions de cap classe en el contracte, quedant el preu com únic 
factor determinant de l'adjudicació. 
 
3. Els anuncis de les licitacions es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Els anuncis també es publicaran en el Diari Oficial de les Comunitats Europees i en el Butlletí 
Oficial de l'Estat en aquells supòsits en què, per raó de la quantia, estiguin subjectes a aquesta 
obligació segons la normativa general. La publicitat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya serà potestativa de l’òrgan competent. 
 
Clàusula 34.- Obertura de proposicions i proposta d’adjudicació. 
 
1. La Mesa es reunirà en acte no públic per procedir a la qualificació de la documentació 
presentada en temps i forma, i si observés defectes materials en la documentació presentada 



podrà concedir, si ho estima convenient, un termini màxim de tres dies hàbils per tal que el 
licitador esmeni l'error.  
 
Així mateix, a l’efecte de verificar l’eventual concurrència de prohibicions per contractar, l’òrgan 
competent i la mesa de contractació podran requerir a l’empresari la presentació de certificats i 
documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests, que haurà de 
complimentar en el termini màxim de cinc dies.  
 
2. L'acte públic d'obertura de les proposicions econòmiques, i de les tècniques en els concursos, 
es celebrarà en el lloc, dia i hora que s'hagi assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests 
efectes la Mesa de contractació. Quan el dia assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, 
s’entendrà ajornat fins al primer dia laborable següent, si no es fixés una altra data.  
 
La Mesa procedirà prèviament a donar compte del resultat de la qualificació de la documentació 
presentada. Obertes les proposicions econòmiques i tècniques, la manca de signatura de 
compromís sobre aquestes es podrà considerar per la Mesa com a error subsanable, previ 
examen i conclusió favorable sobre la coherència tècnica i econòmica globals de l’oferta 
presentada pel licitador. En aquest cas se l’atorgarà un termini màxim de subsanació de tres dies 
hàbils si no se’l pogués requerir en el mateix acte a què es ratifiqui expressament en la seva oferta 
en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de què l’omissió de fer-ho es considerarà retirada 
injustificada de l’oferta. 
 
En cas de discordància entre les expressions dineràries de l’oferta en lletres i números prevaldrà 
la xifra consignada en lletres. 
 
3. En les subhastes, la Mesa de contractació proposarà l'adjudicació del contracte al millor postor i, 
en cas d'empat en l'acte d'obertura de pliques, s’estableix la preferència en l’adjudicació per a les 
presentades per empreses públiques o privades que en el moment d’acreditar la seva solvència 
tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors minusvàlids superior al 2% i en funció 
del percentatge. Si encara persistís l’empat després d’aplicar aquest criteri, es decidirà la proposta 
d'adjudicació, entre elles, per sorteig. 
 
4. En els concursos, la Mesa de contractació proposarà l'adjudicació del contracte a la proposició 
que estimi ésser la més avantatjosa prèvia ponderació dels criteris indicats a les Clàusules 
Particulars corresponents, sense atenir-se exclusivament al preu de la proposició i sens perjudici 
del dret de la Corporació de declarar-lo desert. En cas d’igualació de proposicions més 
avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius d’adjudicació, s’estableix la preferència en 
l’adjudicació per a les presentades per empreses públiques o privades que en el moment 
d’acreditar la seva solvència tècnica tinguin en la seva plantilla un número de treballadors 
minusvàlids superior al 2% i en funció del percentatge. Si encara persistís l’empat després 
d’aplicar aquest criteri s’adjudicarà el contracte a la proposició que comprengui l’oferta econòmica 
més baixa. En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar aquest criteri, es decidirà 
l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 
 
5. Determinada per la Mesa de contractació la proposició de preu més baix o econòmicament 
més avantatjosa, a favor de la qual formularà proposta d’adjudicació en acte públic, el seu 
resultat es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació. A partir d’aquest moment, els 
licitadors disposaran d’un termini de dos dies hàbils per formular, per escrit, les observacions, 
les reclamacions o les reserves que estimin oportunes contra la proposta d’adjudicació. Aquest 
escrit s’adreçarà a l’òrgan competent, el qual, previ informe de la Mesa de contractació, 



resoldrà el procediment -amb pronunciament exprés sobre les observacions, les reclamacions 
o les reserves presentades- en l’adjudicació del contracte. 
 
Clàusula 35.- Adjudicació. 
 
1. Formulada la proposta per part de la Mesa, l’òrgan competent resoldrà sobre la validesa de 
l'adjudicació a favor de l'autor de la proposició més avantatjosa, dins dels terminis que 
s'assenyalen a continuació: 

 
a) En la subhasta s'haurà de fer l'adjudicació dins del termini de 20 dies naturals a comptar des 

del dia següent al de l'obertura de les proposicions rebudes, que confirmarà la proposta de 
la Mesa, llevat dels casos previstos a la legislació vigent. 

b) En els concursos haurà de fer-se l'adjudicació dins del termini dels tres mesos a comptar 
des de la data d'obertura de les proposicions rebudes, llevat que se n’estableixi 
motivadament un altre de superior a les Clàusules Particulars. L’adjudicació s’efectuarà en 
aquest cas mitjançant resolució motivada a favor de l'oferta que millor compleixi amb els 
criteris de selecció que s'hagin determinat a les Clàusules Particulars, llevat que es declari 
desert. 

 
2. Transcorreguts els terminis assenyalats a l’apartat anterior sense acord de la Corporació, els 
empresaris admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva proposta i a què se'ls torni o cancel·li 
la garantia constituïda. 
 
Clàusula 36.- Efectes i publicitat de l’adjudicació. 
 
1. El contracte es perfeccionarà amb l'adjudicació, en virtut de la qual el licitador adjudicatari i la 
Corporació restaran obligats al seu compliment, i es notificarà el resultat a tots els participants en 
la licitació. 
 
2. Efectuada l'adjudicació es notificarà a l’adjudicatari requerint-lo per a què, dins dels quinze dies 
naturals següents al de la data de la notificació, presenti els documents que acreditin haver 
constituït la garantia definitiva i la validació, per la Secretaria de la Corporació, de la documentació 
en què s’atorguin els poders de representació i les facultats vigents del licitador. 
 
En la pròpia notificació es citarà a l'interessat per a què concorri a formalitzar el contracte en el 
termini màxim de trenta dies naturals a comptar des del següent al de la notificació de 
l’adjudicació. 
 
3. Si no atengués l'esmentat requeriment, no complís els requisits per a la celebració del contracte 
o impedís que es formalitzés en el termini assenyalat, la Corporació podrà acordar la seva 
resolució prèvia incoació de l'expedient oportú, llevat que el motiu sigui per manca de constitució 
de la garantia definitiva, en quin cas es declararà resolt sense més tràmit, amb les conseqüències i 
responsabilitats legalment procedents. 
 
4. En virtut de l'adjudicació, el contractista restarà obligat al pagament de l'import dels anuncis i de 
les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tràmits preparatoris, del procediment i forma 
d’adjudicació que s’hagin seguit, i de la formalització del contracte.  
 
5. L'adjudicació dels contractes d’obra haurà de publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en el termini màxim de quaranta-vuit dies naturals a comptar des de la data 



d'adjudicació quan el seu import sigui igual o superior a 60.101’21 euros, qualsevol que sigui el 
procediment i forma d’adjudicació seguits a l'efecte. Així mateix s'haurà de publicar en el Diari 
Oficial de les Comunitats Europees i en el Butlletí Oficial de l'Estat quan s'hi hagués publicat 
l'anunci de licitació. 
 
Clàusula 37.- Garantia definitiva.  
 
1. La garantia definitiva s’haurà de prestar per l’adjudicatari en qualsevol de les formes 
assenyalades a les disposicions legals vigents, amb les mateixes formalitats que les exigides per a 
les provisionals i qualsevol que hagi estat el procediment i forma d’adjudicació del contracte.  
 
2. La quantia de la garantia definitiva serà per regla general l'equivalent al 4% de l’import 
d’adjudicació del contracte, llevat que les Clàusules Particulars disposin altrament. Aquesta regla 
general s’excepcionarà en els supòsits de les garanties complementàries i especials següents: 
   
a) En cas d’adjudicació a un empresari quina proposició hagués estat incursa inicialment en 

presumpció de temeritat, l’òrgan competent li exigirà la constitució d’una garantia definitiva 
del 20% de l’import d’adjudicació.  

b) L’òrgan competent podrà establir a les Clàusules Particulars un sistema de garanties 
complementàries, de fins a un 16% de l’import d’adjudicació, en funció de la desviació a la 
baixa respecte a l’oferta mitjana i de l’apropament de la proposició guanyadora al llindar a 
partir del qual les ofertes han de ser considerades com anormalment baixes. 

c) En casos especials lliurement apreciats per l’òrgan competent, aquest podrà establir a les 
Clàusules Particulars una garantia addicional que no podrà superar el 6% de l’import 
d’adjudicació del contracte, podent-se assolir una garantia total de fins a un 10% d’aquest 
import. 

d) En els contractes de concessió d’obra pública l’import de la garantia definitiva serà fixada per 
l’òrgan competent a les Clàusules Particulars en atenció a la naturalesa, importància i 
durada de la concessió. 

 
3. Alternativament, i en els termes previstos a la normativa general, el contractista podrà constituir 
una garantia global, mitjançant aval o contracte d’assegurança de caució, en relació amb tots els 
contractes d’obres que celebri amb la Corporació i sense especificació singular per a cada 
contracte, que respongui, en tots els contractes celebrats o a celebrar amb aquesta, genèricament 
i permanentment, del manteniment de les proposicions i de la formalització dels contractes, en el 
supòsit de garantia provisional, fins a un 2% del preu del contracte, i del compliment per 
l’adjudicatari de les obligacions de tots els contractes, en el supòsit de la garantia definitiva, fins el 
4% del preu d’adjudicació.  
 
4. Quan el preu del contracte es determini en funció de preus unitaris, l’import de la garantia a 
constituir serà del 4% del pressupost base de licitació. 
 
Clàusula 38.- Procediment restringit de licitació. 
 
1. L’aplicació del procediment restringit de licitació es desenvoluparà en dues fases 
diferenciades de recepció i selecció de sol·licituds de participació o candidatures, en primer lloc, 
i de selecció de les proposicions presentades per les empreses invitades a fer-ho, en segon 
lloc.  
 



2. L’òrgan competent obrirà la primera fase amb la publicació de l’anunci d’incoació del 
procediment, que haurà d’haver estat precedida de l’elaboració i aprovació de les Clàusules 
Particulars corresponents, en les quals l’òrgan competent: 
 
a) Podrà assenyalar els límits mínim i màxim del número d’empreses que projecta invitar, entre 

cinc i vint en tot cas, en funció de les característiques del contracte o contractes que vol 
celebrar. 

b) Haurà d’assenyalar i justificar els criteris objectius d’acord amb els quals decidirà a quins 
sol·licitants invita a participar en el procediment, d’entre els medis que segons la normativa 
general de contractació són acreditatius de la solvència econòmica, financera i tècnica o 
professional, motivant-ne la seva elecció. 

 
El termini per a la presentació de sol·licituds de participació es determinarà en l’anunci de 
licitació respectant els mínims establerts a la normativa general de contractació.  
 
Presentades les candidatures, l’òrgan competent, amb la intervenció prèvia de la Mesa de 
contractació, seleccionarà els sol·licitants en base als criteris esmentats, prèvia comprovació de la 
seva personalitat i solvència. 
  
3. L’òrgan competent obrirà la segona fase amb l’enviament, simultàniament i per escrit, de la 
invitació als admesos en la primera fase a presentar llurs proposicions tècniques i/o econòmiques 
acompanyades, si escau, del document acreditatiu d’haver constituït la garantia provisional, en el 
termini que se’ls assenyali a la pròpia invitació, que haurà de contenir les referències mínimes 
establertes a la normativa general de contractació.  
 
Presentades les proposicions, l’adjudicació s’efectuarà seguint les normes generals aplicables al 
concurs o a la subhasta. 
 
Clàusula 39.-  Procediment negociat d’adjudicació. 
 
1. En el procediment negociat el contracte serà adjudicat a l'empresari elegit justificadament per la 
Corporació, prèvia consulta i negociació dels termes del contracte amb un o varis empresaris, 
sense que el seu número sigui inferior a tres sempre que això sigui possible.  
 
2. La Corporació podrà utilitzar el procediment negociat sense publicitat prèvia quan concorrin les 
circumstàncies previstes a la normativa general de contractació i, particularment, per raó de la 
quantia, en els contractes d’obres quin pressupost sigui inferior a 60.101’21 euros. 
 
3. Es determinaran a les Clàusules Particulars els aspectes econòmics i tècnics que, si escau, 
hagin de ser objecte de negociació amb les empreses a les quals es sol·liciti oferta, que hauran 
d’estar capacitades per a la realització de l’objecte del contracte. Es fixarà el preu amb la 
seleccionada i en tot cas es deixarà constància a l’expedient de les invitacions cursades, de les 
ofertes rebudes i de les raons per a la seva acceptació o desestimació aplicades per l’òrgan 
competent.  
 
4. Quan s’hagués constituït Mesa de contractació la proposta d'adjudicació serà elevada a l'òrgan 
competent. 
 

Secció 2ª. Formalització del contracte 
 



Clàusula 40.- Formalització del contracte. 
 
1. El contracte es formalitzarà en el termini de 30 dies naturals a comptar des del següent al de la 
notificació de l’adjudicació, qualsevol que sigui el procediment i la forma d’adjudicació seguits. En 
serà requisit la prèvia constitució de les garanties definitives, especials i complementàries que 
s’hagin establert. 
 
2. Serà preceptiva la formalització escrita del contracte, mitjançant document administratiu, però la 
manca d'aquest requisit no afectarà a la validesa de l'obligació en els expedients que siguin 
objecte de tramitació urgent o d'emergència. 

 
Clàusula 41.- Manca de formalització imputable a l’adjudicatari. 
 
Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a l’adjudicatari, 
la Corporació en podrà acordar la resolució, essent-ne tràmit necessari l’audiència de l’interessat i, 
si aquell hi formulés oposició, l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de 
Catalunya. En aquest supòsit serà incautada la garantia provisional a l’adjudicatari i aquest haurà 
d’indemnitzar la Corporació pels danys i perjudicis ocasionats. 
 

TÍTOL III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

CAPÍTOL 1. INICI DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I LA SEVA DOCUMENTACIÓ 
 
Clàusula 42.- Inici del termini d’execució. 
 
El termini d’execució de l’obra que s’hagi determinat a les Clàusules Particulars es comptarà des 
de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada 
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per l’adjudicatari. En cas contrari, 
l’inici de les obres es comptarà des de la data de l’esmentada notificació. 
 
Sens perjudici de l’anterior previsió, en cas de formalitzar-se una acta d’inici d’obres, el termini 
d’execució començarà a comptar a partir de la seva signatura. 
 
Clàusula 43.- Acta de comprovació del replanteig del projecte. 
 
1. L'acta de comprovació del replanteig del projecte reflectirà la conformitat o disconformitat 
d’aquest respecte dels documents contractuals de l’expedient, amb especial i expressa referència 
a les característiques geomètriques de l'obra, o l'autorització per a l'ocupació dels terrenys 
necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar al compliment del contracte des de la perspectiva 
de la disponibilitat dels terrenys i la viabilitat del projecte.  
 
2. El termini per a la realització de la comprovació del replanteig, llevat de casos excepcionals 
justificats, no serà superior a un mes des de la formalització del contracte, i s'efectuarà en 
presència del contractista. Del resultat de la comprovació s’estendrà l’acta corresponent, que serà 
signada pel contractista i la Direcció facultativa de l’obra. Un exemplar de l’acta s’incorporarà a 
l’expedient, i es considerarà part integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat.  
 
3. Per a la comprovació del replanteig, el contractista està obligat a facilitar el personal i els 
materials de camp necessaris, i seran a càrrec seu totes les despeses originades per aquests 
medis.  



 
Clàusula 44.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
1. L’adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat 
i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de seguretat i salut o, si escau, de l’estudi bàsic, en el 
qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions contingudes a l’estudi 
o estudi bàsic, en els termes que preveu la normativa general de prevenció de riscos laborals i de 
seguretat i salut en els treballs d’execució d’obres. 
 
2. En cas que l’adjudicatari sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 
d’aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent en 
matèria de seguretat i salut que consideri oportú, sense que aquesta possibilitat pugui comportar 
cap augment del preu del contracte a què es refereix el present Plec.  
 
3. En tot cas, durant l’execució dels treballs l’adjudicatari restarà obligat al compliment dels 
principis generals aplicables a l’execució de l’obra previstos a la normativa general esmentada al 
primer apartat, així com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta 
matèria per part de la Direcció facultativa i de les unitats de la Corporació promotores de les obres. 
 
4. Quan no s’estableixi expressament un termini menor a les Clàusules Particulars, el contractista 
haurà de lliurar a la Corporació cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el termini màxim de 
15 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte. El Pla haurà de ser informat pel 
Tècnic competent en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra i pel Cap de la Unitat 
promotora de les obres, i elevat a l’òrgan competent per a la seva aprovació. En cas que el Pla no 
obtingués la conformitat prèvia de la Unitat promotora, es requerirà al contractista per a què en un 
nou termini de deu dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin 
avinents, esmenes a quina realització estarà condicionada l’aprovació del Pla.  
 
Clàusula 45.- Programa de treball a presentar pel contractista.  
 
1. Quan s’hagi establert expressament a les Clàusules Particulars i sempre que la durada total 
d’execució de l’obra estigui prevista en més d’una anualitat, el contractista presentarà un programa 
de treball en el termini màxim d’un mes a comptar des de la formalització del contracte.  
 
2. L’òrgan competent resoldrà sobre el programa de treball en el termini de 15 dies següents a la 
seva presentació, podent imposar modificacions o determinades prescripcions, sempre que no 
contravinguin les clàusules del contracte. Transcorregut el termini de 15 dies sense resolució 
expressa al respecte, el contractista podrà entendre aprovat el Programa. 
 
3. El programa de treball inclourà les dades exigides per la normativa general.  
 

CAPÍTOL 2. PERSONAL FACULTATIU I INSTRUMENTS D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA 
 
Clàusula 46.- Direcció facultativa de l’obra. 
 
1. La Corporació designarà per escrit la persona o persones facultatives titulars de la Direcció de 
l’obra, amb titulació adient i suficient, d'entre el personal tècnic de la pròpia Corporació, el qual 
serà a més representant d’aquesta davant el contractista. No obstant això, podrà designar també a 
d'altres tècnics aliens a la Corporació, mitjançant contracte a tal efecte, en quin cas la 



representació correspondrà al Cap o a un tècnic de la Unitat promotora de les obres, sens 
perjudici de les funcions pròpies de la Direcció. 
 
La manca d’especificació en els contractes de consultoria i assistència per a la Direcció de l’obra 
sobre el nivell de col·laboració amb la Corporació no obstarà a la responsabilitat pròpia de la 
persona o persones titulars de la Direcció facultativa en els termes establerts a l’apartat següent. 
 
2. L’exercici de la Direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta 
execució, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat. 
També comportarà la responsabilitat de la vigilància sobre la seguretat i salut durant l’execució de 
l’obra si la Corporació no designa un tècnic específicament competent en aquesta matèria. 
 
La persona o persones titulars de la Direcció facultativa són responsables de la direcció de l’obra, 
amb independència de què comptin amb col·laboradors, i assumeixen davant la Corporació la 
responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els requeriments implícits en el paràgraf 
anterior.  
 
3. No podrà adjudicar-se a la mateixa empresa adjudicatària de l’execució de les obres ni a les 
empreses a ella vinculades -en el sentit que són definides a la normativa general de contractació-, 
els contractes de consultoria i assistència que tinguin per objecte la vigilància, supervisió, control i 
direcció de les obres o instal·lacions corresponents, llevat que les Clàusules Particulars ho 
admetin de manera expressa i justificada. 
 
4. Els professionals aliens als serveis tècnics de la pròpia Corporació que assumeixin la Direcció 
facultativa de l’obra o bé la Coordinació en matèria de seguretat i salut en el treball hauran de 
subscriure una pòlissa d’assegurança de responsabilitat professional, a l’aportació de la qual 
estarà condicionada la signatura dels contractes de consultoria i assistència respectius. 
 
Clàusula 47.- Delegació i personal d’obra del contractista. 
 
1. El contractista estarà representat permanentment a l’obra per persona o persones amb 
competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les qüestions relatives a la seva 
execució i bona marxa, així com també als efectes d’interlocució tècnica en la relació del 
contractista amb la Unitat promotora. Les Clàusules Particulars fixaran la capacitat o titulació que 
ha de tenir el/la Delegat/da d’Obra que designi el contractista en funció de les característiques, 
naturalesa i volum de les obres. El contractista, assabentat de la o les persones designades per a 
la Direcció de les obres, els comunicarà en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la 
formalització del contracte la persona designada com a Delegat/da d’obra i una persona substituta 
degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes durant les seves absències a l’obra.  
 
2. La Corporació es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del contractista quines 
actituds, a criteri de la Direcció de l’obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels treballs. El 
contractista està obligat a substituir immediatament aquest personal en rebre la corresponent 
notificació. 
 
Clàusula 48.- Llibre d’Ordres.  
 
1. Adjudicada l'obra, la Corporació lliurarà al contractista i amb anterioritat a la data en què tingui 
lloc la comprovació de replanteig, una còpia autoritzada dels documents contractuals i del Projecte 
així com un llibre amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. L'esmentat llibre, que es 



denominarà “Llibre d'Ordres”, restarà a disposició de la Direcció de l’obra, i servirà per recollir en 
ell totes les ordres que dicti aquesta, així com incidències i comunicacions que tant la Direcció de 
l'obra com el contractista puguin formular. 
 
Tota ordre, comunicació o incidència es documentarà per triplicat i es conservarà l'original en el 
propi llibre i cadascuna de les còpies seran respectivament pel Director i el Cap d'Obra. Tota 
anotació realitzada per qualsevol de les parts haurà de ser lliurada a l'altra. 
 
Totes les anotacions que es realitzin al llibre d'obra obliguen a les parts al seu coneixement als 
efectes escaients. 
 
L'esmentat Llibre d'Ordres s'obrirà en la data de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà 
en la de l'acta formal de recepció. 
 
Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres hauran d'ésser custodiats pel contractista i 
un cop efectuada la recepció seran lliurats a la Corporació. 
 
2. Alternativament al suport expressat a l’apartat anterior i en funció dels medis tècnics de què 
disposi el contractista, la Corporació podrà establir a les Clàusules Particulars que les 
comunicacions que conformen l’objecte del Llibre d’Ordres es realitzin per mitjans telemàtics, a 
quin efecte es lliurarà al contractista una clau d’accés a un fitxer informàtic ad hoc en el sistema 
corporatiu de correu electrònic. Aquest fitxer tindrà la mateixa validesa en relació a la funció, títol, 
disseny, contingut i efectes que l’establerta per la normativa general de contractació per al Llibre 
d’Ordres en el suport tradicional en paper. 
 
Clàusula 49.- Llibre i actes d’incidències. 
 
1. L’òrgan competent podrà establir a les Clàusules Particulars, en funció de la complexitat de 
l’obra, l’obertura i tinença d’un “Llibre d’incidències de l’obra”, en quin cas el contractista estarà 
obligat a proporcionar a la Direcció de l’obra les facilitats necessàries per a la recollida de les 
dades de tota mena que siguin necessàries per tal que la Corporació pugui dur i tenir al dia 
correctament aquest Llibre. Les anotacions que s’hi formulin seran trameses al contractista per 
mitjans electrònics o telemàtics sempre que això sigui compatible amb els medis tècnics de què 
disposi aquest darrer.  
 
2. Alternativament, aquestes incidències podran restar reflectides a les actes que estendrà el 
contractista de les reunions que es celebrin amb la Direcció facultativa i la representació de la 
Corporació per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin. Aquestes actes s’estendran 
per triplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direcció facultativa i un exemplar s’haurà 
d’incorporar a l’expedient. 
 
Clàusula 50.- Resolució d’incidències tècniques. 
 
D'existir discrepàncies de caràcter tècnic entre la Direcció d’obra i el contractista, en ordre a la 
interpretació del projecte i la seva realització, seran resoltes per la Corporació amb caràcter 
immediatament executiu, en ús de la prerrogativa d'interpretació dels contractes que la legislació 
vigent li confereix. 
 

CAPÍTOL 3. OBLIGACIONS DELS CONTRACTANTS 
 



Clàusula 51.- Coneixement per part del contractista del règim i documentació 
contractuals. 

 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentació que l’integren, 
o de la normativa aplicable a tot allò que s’ha pactat, no eximirà el contractista de l’obligació del 
seu compliment. 
 
Clàusula 52.- Legalització de les instal·lacions. 
 
El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis 
territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes 
corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-ne l’execució. 
Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització 
(taxes, visats, etc.) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost 
d’adjudicació. Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de les obres seran 
obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, imposició de 
servituds respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals. 
 
Les Clàusules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aquesta obligació. Als 
efectes del compliment del termini d’execució, no es computaran els endarreriments no imputables 
al contractista en la tramitació de la legalització. 
 
Clàusula 53.- Assaigs i anàlisis de materials i d'unitats d'obra.  
 
1. Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcció de l’obra, raó per 
la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a l’obra hauran de ser examinats i, 
si la Direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. En conseqüència, 
el contractista està obligat a informar a la Direcció de l’obra sobre la procedència dels materials 
que es vagin a fer servir amb l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal que 
puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents. 
 
2. Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos a les Prescripcions Tècniques, la Direcció de 
l'obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i que s’emetin 
els informes específics que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s'originin seran a 
càrrec del contractista, fins el límit que estableixin en cada cas les Clàusules Particulars o, en 
defecte seu, fins a l'u i mig per cent (1,5%) de l'import del tipus de licitació. Si les despeses per 
aquest concepte sobrepassen l'esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que donin 
resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es fixen en els respectius 
plecs.  
 
Clàusula 54.- Transport i aplec dels materials de l’obra. 
 
Els materials per a l’execució de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista 
d’acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tècniques o instruccions que siguin 
aplicables a cadascun d’ells, o, en tot cas, segons la pràctica de la bona construcció. 
 
Clàusula 55.- Instal·lacions auxiliars i provisionals. 
 
1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per 
oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que siguin necessàries per a la seva execució. 



 
2. La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport i 
utilització són per compte i a càrrec del contractista. 
 
3. L’adjudicatari estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la 
llicència municipal respecte a la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 
específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió, tot 
això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus 
de la construcció. 
 
Clàusula 56.- Senyalització de les obres. 
 
1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s’establirà a càrrec del contractista tota la 
senyalització necessària en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran 
a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts pels òrgans autonòmics, estatals o 
pels organismes internacionals que en siguin competents. 
 
2. Addicionalment, la Corporació, si ho estima convenient, podrà exigir al contractista que instal·li 
al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el que s’especifiqui a les Clàusules 
Particulars. 
 
Clàusula 57.- Obligacions del contractista en els àmbits laboral, social, fiscal, de 

protecció de dades personals, i mediambiental. 
 
1. El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 
seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels minusvàlids, fiscal, de 
protecció de dades personals, i mediambiental.  
 
El contractista, subcontractista o, si escau, el treballador autònom s’obliga durant l’execució de 
l’obra a complir els principis de l’acció preventiva recollits a la normativa general de prevenció de 
riscos laborals, desenvolupant a aquest efecte les tasques o activitats i assumint les obligacions 
contingudes en els desenvolupaments reglamentaris d’aquella. 
 
2. El contractista adoptarà, a més, totes les mesures necessàries per evitar la contaminació 
química o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les 
matèries, substàncies, productes o maquinària utilitzats en l’execució del contracte. 
 
Les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal·ladors autoritzats, 
que, amb aquesta finalitat, caldrà que acreditin estar en possessió dels corresponents títols o 
habilitacions. Les escomeses provisionals i els tancaments de l'obra seran a càrrec del 
contractista. 
 
El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials de 
construcció i llurs complementaris d’envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de 
residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat 
reclamats per la Corporació.  
 
3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infracció de les disposicions 
sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà cap responsabilitat per a 
la Corporació contractant.  



 
4. Sens perjudici d'això, la Corporació podrà requerir el contractista per tal que acrediti 
documentalment el compliment de les referides obligacions. 
 
5. El contractista no podrà utilitzar per a si ni proporcionar a tercers cap dada dels treballs 
contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el contingut d’aquests sense autorització escrita 
de la Corporació. En tot cas el contractista serà responsable dels danys i perjudicis que es derivin 
de l'incompliment d'aquesta obligació.  
 
Transcorreguts trenta dies des de la sol·licitud de l'expressada autorització sense que hagués 
recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició. 
 
6. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevulla vinculació laboral o 
funcionarial entre el personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporació. 
 
Clàusula 58.- Protecció dels serveis afectats i reposició de servituds omeses. 
 
1. El contractista haurà de reparar o reposar al seu càrrec tots els serveis públics o privats danyats 
com a conseqüència de l’execució de les obres, i indemnitzarà les entitats, persones o propietats 
que resultin perjudicades per aquesta circumstància. 
 
2. Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el pressupost del 
projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués preus unitaris 
de possible aplicació, es fixaran en la forma prevista per a les modificacions del contracte. 
 
Clàusula 59.- Objectes trobats i materials procedents de les obres. 
 
El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució 
de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haurà de donar immediatament 
compte de les troballes a la Direcció de l'obra, col·locar-les sota la seva custòdia i respondre en 
l’endemig per les substraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el personal depenent d’ell o 
qualsevol tercer.  
 
Clàusula 60.- Principi de risc i ventura. 
 
1. L’execució del contracte es realitzarà a risc d’una major onerositat i ventura d’un major benefici 
del contractista, llevat dels supòsits de força major en els termes establerts a l’apartat següent.  
 
2. El contractista tindrà dret a ser indemnitzat per la Corporació pels danys i perjudicis que se li 
haguessin produït com a conseqüència dels efectes catastròfics esdevinguts per causa de força 
major, concorrent aquesta en els supòsits que resultin de la normativa general i, en la mesura en 
què aquesta es remet a l’analogia, en aquells fets independents del cercle propi de l’activitat del 
contractista que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles o previstos, fossin 
inevitables. El seu exercici resta sotmès a les determinacions següents: 
 
a) L’expedient s’iniciarà a instància del contractista mitjançant comunicació a la Direcció de 

l’obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de l’esdeveniment, s’instruirà 
per aquesta amb audiència del contractista i informe de la Secretaria, i es resoldrà per 
l’òrgan competent.  



b) Aquest dret està condicionat a què no existeixi actuació imprudent per part del contractista 
davant el fet constitutiu de força major causant dels danys. En aquest sentit, haurà 
d’acreditar en l’expedient que, prèviament al succés, havia pres les mesures i precaucions 
raonables per tal de prevenir i evitar, si això fos possible, que els treballs realitzats i l’equip 
adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, i, en la valoració dels danys 
causats, es tindrà en compte l'adopció d’aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de 
segregar de la valoració els danys que s'haurien pogut evitar si s'haguessin pres les 
mesures oportunes prèvies o immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.  

c) Si, presentada sol·licitud d'indemnització per causa de força major, transcorreguessin tres 
mesos sense haver recaigut resolució expressa, s'entendrà desestimada la petició.  

 
Clàusula 61.- Indemnització de danys i perjudicis a tercers i als seus béns i serveis. 
 
1. Serà per compte del contractista l’obligació d’indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi 
l’execució del contracte, llevat que aquells fossin conseqüència immediata i directa d’una ordre 
de la Corporació o dels vicis del projecte elaborat per aquesta. En el cas d’aquestes excepcions 
s’estarà als termes establerts a la normativa general bàsica sobre la contractació administrativa 
i el sistema de responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques. 
 
2. Els danys i perjudicis directes o indirectes causats als béns o els serveis, públics o privats, 
de tercers com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal depenent del 
contractista, o d’una deficient organització, protecció o senyalització de les obres, hauran de 
ser reparats pel contractista, amb restabliment de les condicions primitives o compensació 
adequada dels danys i perjudicis causats, d’acord amb la legislació aplicable.  
 
Clàusula 62.- Indemnització de danys i perjudicis a la Corporació. 
 
1. Serà per compte del contractista l’obligació d’indemnitzar tots els danys i perjudicis directes o 
indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal depenent 
d’ella per iguals causes i amb idèntiques excepcions que les previstes al primer apartat de la 
clàusula anterior. 
 
2. El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a la propietat industrial i comercial 
dels materials, equipaments i subministraments utilitzats en l’execució de l’obra, i haurà 
d’indemnitzar a la Corporació tots els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la 
interposició de reclamacions, incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin 
adreçar-se contra ella. 

 
CAPÍTOL 4. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
Clàusula 63.- Potestat de modificació de la Corporació. 
 
1. La Corporació podrà introduir motivadament modificacions en els elements que integren el 
contracte, un cop perfeccionat i formalitzat aquest, quan siguin degudes a circumstàncies 
sobrevingudes en el decurs de la seva execució constitutives de necessitats noves o causes 
imprevistes en el moment de confegir aquells i en les quals hi concorrin raons d’interès públic.  
 



2. El contractista serà responsable per la introducció de qualsevulla modificació que es produeixi a 
les obres sense la deguda autorització, i, si escau, aprovació de la Corporació en els termes del 
present capítol. 
 
Clàusula 64.- Modificacions obligatòries per al contractista. 
 
1. Seran obligatòries per al contractista les modificacions en els elements que integren el contracte 
d’obres que produeixin augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o substitució d’una 
classe de fàbrica per una altra, sempre que aquesta sigui una de les compreses en el contracte i 
que el pressupost líquid addicional no suposi un increment de despesa superior al 20% del preu 
primitiu del contracte, IVA exclòs.  
 
2. Sols podran introduir-se variacions obligatòries per al contractista sense prèvia aprovació quan 
consisteixin en l’alteració del número d’unitats d’obra realment executades sobre les previstes en 
els amidaments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 
10% del preu primitiu del contracte, IVA exclòs. Aquestes variacions es recolliran en la forma 
prevista a la Clàusula 77. 
 
Clàusula 65.- Modificacions potestatives per al contractista. 
 
1. Seran potestatives per al contractista les modificacions que suposin la introducció d’unitats 
d’obra o classes de fàbrica no compreses en el projecte o quines característiques siguin 
substancialment diferents de les que s’hi inclouen. 
 
2. Als efectes de l’apartat anterior, la Corporació resoldrà amb caràcter executiu qualsevol dubte o 
discrepància que pogués sorgir en relació amb la substancialitat de la diferència entre les unitats 
d’obra del projecte inicial i les de la proposta de modificació, en atenció a criteris tècnics i 
econòmics. 
 
3. Els preus d’aplicació a les unitats d’obra noves o substancialment diferents seran aprovats per 
l’òrgan competent a proposta de la Direcció de l’obra i tenint en compte les observacions que hi 
formuli el contractista en tràmit d’audiència per un termini mínim de tres dies hàbils, havent-se de 
basar una i altres, en tot allò que hi resulti d’aplicació, en els costos elementals fixats en la 
descomposició dels preus unitaris integrats en el contracte.  
 
4. La causa legal de resolució que concorre en les modificacions del contracte, encara que fossin 
successives, que impliquin, aïlladament o conjunta, una variació superior, en més o en menys, al 
20% del preu primitiu del contracte, IVA exclòs, o comporti una alteració substancial del projecte 
inicial, és potestativa per part del contractista i de la Corporació. En aquest sentit, es presumirà la 
conformitat per ambdues parts a aquesta modificació si cap d’elles no s’hi oposa expressament 
reclamant el seu dret a la rescissió.  
 
Clàusula 66.- Altres obres complementàries a les del projecte principal. 
 
Les obres accessòries o complementàries no incloses en el projecte inicial ni necessàries, sinó 
simplement convenients, per a l’adequació de l’obra principal a la seva finalitat, però que la 
Corporació estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractació independent de la 
que regeix aquella.  
 
Clàusula 67.- Expedient de projecte reformat de l’inicial. 



 
1. Quan la Direcció de l’obra consideri necessària una modificació del projecte sol·licitarà 
autorització a l’òrgan competent per tal d’iniciar l’expedient corresponent, quina tramitació tindrà 
caràcter d’urgència i comprendrà les actuacions següents: 
 
a) proposta de modificació de la Direcció de l’obra, que comprendrà els documents que la 

justifiquin (memòria), descriguin (plànols i plec de prescripcions tècniques particulars) i 
valorin (pressupost), i la seva aprovació tècnica mitjançant informe de la Unitat promotora;  

b) audiència del contractista, per un termini mínim de tres dies naturals; 
c) informes preceptius:  

c.1) informes de la Secretaria i de la Intervenció de la Corporació;  
c.2) informe de la Comissió Especial de Comptes de la Corporació, en cas que l’import 

de les modificacions proposades, aïllada o conjuntament, sigui igual o superior al 
10% del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior al 20% dels 
recursos ordinaris de la Corporació, llevat que l’import resultant sigui superior a 
6.010.121’04 EUR, en quin cas s’aplicarà aquest límit;  

c.3) informe de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, en cas que l’import de 
les modificacions proposades, aïllada o conjuntament, sigui superior al 20% del 
preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior al 20% dels recursos 
ordinaris de la Corporació, llevat que l’import resultant sigui superior a 6.010.121’04 
EUR, en quin cas s’aplicarà aquest límit;  

d) aprovació de l’expedient per l’òrgan competent, així com del pressupost addicional líquid; 
e) si escau, replanteig del projecte reformat i la seva comprovació. 
 
2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussió sobre el 
termini d’execució del contracte serà condició necessària per tal de poder començar els treballs 
corresponents a les unitats noves.  
 
3. Si la necessitat d’introduir modificacions en el projecte es dedueix com a conseqüència de la 
comprovació del replanteig, la Direcció de l’obra ho farà constar en l’acta que reflecteix aquesta, 
suspendrà la iniciació de les obres i elaborarà una estimació raonada de l’import de les 
modificacions esmentades, que sotmetrà a l’òrgan competent en el termini de quinze dies a 
comptar des del dia següent al de la signatura de l’acta. Si aquest decideix iniciar el reformat del 
projecte, es tramitarà d’acord a les previsions de l’apartat anterior, i s’acordarà la suspensió 
temporal, total o parcial de l’obra, i, en aquest darrer cas, la iniciació dels treballs en aquelles parts 
no afectades per les modificacions previstes en el projecte.  
 
4. Es tramitarà també com a modificació del contracte, tot seguint les previsions dels apartats 
anteriors, el canvi de l’origen o procedència dels materials naturals previstos a la memòria o, si 
escau, a les Prescripcions Tècniques.  
 
Clàusula 68.- Expedient de reformat amb concurrència de suspensió temporal d’obres. 
 
1. Quan la tramitació del reformat exigeixi la suspensió temporal, total o parcial, de l’execució de 
les obres i això pugui ocasionar greus perjudicis per a l’interès públic, l’òrgan competent podrà 
acordar que aquelles continuïn provisionalment sempre que l’import màxim previst no superi el 
20% del preu primitiu del contracte, i s’executaran amb preferència, segons la proposta tècnica de 
la Direcció de l’obra, aquelles parts de les unitats d’obra previstes en el contracte que no hagin de 
quedar posteriorment i definitiva ocultes.  
 



2. L’expedient de suspensió parcial i provisional seguirà la tramitació i terminis previstos a la 
normativa general de contractació i la Corporació indemnitzarà el contractista els danys i perjudicis 
efectivament soferts com a conseqüència, d’una banda, dels medis immobilitzats des de l’ordre de 
suspensió fins a l’aprovació del projecte reformat, i, de l’altra, dels preus de les noves unitats 
d’obra.  
 
Clàusula 69.- Formalització de la modificació. 
 
La modificació del contracte a conseqüència de l’expedient de projecte reformat de l’inicial s’haurà 
de formalitzar en document administratiu, en el qual haurà de constar una remissió al projecte 
reformat com a continent de la novació modificativa de l’objecte del contracte, i, en allò que 
escaigui, el reajustament del preu, dels terminis d’execució i de l’import de la garantia definitiva del 
contracte. Si de la modificació en resulta un reajustament del preu, la novació actua exclusivament 
sobre l’import del preu primitiu, però no pas sobre les condicions o formes de pagament pactades 
inicialment en el contracte. 
 

CAPÍTOL 5. ALTRES INCIDÈNCIES EN L’EXECUCIÓ 
 
Clàusula 70.-  Revisió de preus. 

 
1. La revisió de preus en el contracte podrà tenir lloc a sol·licitud del contractista si així s’ha previst 
motivadament per la Corporació a les Clàusules Particulars i aquell s’hagués executat i certificat 
en el 20% del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva adjudicació, de tal manera 
que ni el percentatge del 20% ni el primer any d’execució no poden ser objecte de revisió. Aquesta 
possibilitat resta exclosa en els contractes menors i en aquells quin pagament es concerti 
mitjançant la modalitat d’abonament total del preu. 
 
2. Així mateix i per resolució motivada es podrà establir la improcedència de la revisió, que 
igualment caldrà que consti a les Clàusules Particulars. 
 
3. Les sol·licituds que si escau formuli el contractista per tal que se li reconegui el dret a la revisió 
de preus, o en què el mateix interessat fixi la quantia que sostingui que se li ha d'abonar en aquest 
concepte, o, en general, qualsevol petició que hi tingui relació, s'entendran desestimades si, 
transcorreguts tres mesos des de la seva presentació, no hagués recaigut i se li hagués notificat 
resolució expressa. 
 
4. La tramitació del procediment per a la revisió de preus, en allò relatiu als coeficients, 
fórmules i índexs de revisió, a la seva aplicació als acomptes per operacions preparatòries, als 
casos de demora en l’execució, i a la seva incidència pressupostària, seguirà les 
determinacions establertes a la normativa general. 
 
Clàusula 71.-  Pròrrogues i variacions en els terminis d'execució. 
 
1. El termini d'execució del contracte sols serà prorrogat per aquelles causes justificades no 
imputables al contractista que, a judici de la Corporació, impedeixin complir el seu objecte dins del 
termini previst. 
 
2. Seran causa de força major, que podran incidir en el termini d'execució del contracte, les que 
amb tal caràcter resultin de la legislació vigent. 
  



3. L’òrgan competent, en cada cas a instància del contractista i amb l'informe previ de la Direcció 
de l’obra, determinarà la pròrroga que es concedeixi en el termini d'execució del contracte, en els 
termes previstos a la normativa general.  
 
Transcorregut un mes des de què el contractista hagués sol·licitat la pròrroga sense haver recaigut 
resolució expressa, s’entendrà estimada la petició. 
 
Clàusula 72.- Penalitzacions per incompliment del termini d’execució o de l’objecte del 

contracte.  
 
1. En cas de retard en l’execució o de manca d’atenció i compliment als requeriments de 
coordinació i a les instruccions de la Corporació per a l’execució del contracte per causes 
imputables al contractista, la constitució en mora d’aquest no precisarà intimació i la Corporació 
podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de penalitzacions 
diàries, a títol de multa coercitiva, en la proporció de 0’12 euros per cada 601’01 euros del preu del 
contracte en la data d’imposició. En cas d’optar per la imposició de penalitzacions, la Corporació 
concedirà l’ampliació del termini que estimi necessària.  
 
2. Igualment, la Corporació es reserva el dret, si ho estima adient, d’acordar la inclusió a les 
Clàusules Particulars d’unes penalitzacions distintes a les establertes a l’apartat anterior quan, 
en funció de les especials característiques del contracte, es consideri necessari per a la seva 
correcta execució i així es justifiqui a l’expedient.  
 
3. Quan l’import acumulat de les penalitzacions de demora imposades assoleixin el 5% del preu 
del contracte la Corporació podrà optar per la resolució d’aquest. 
 
4. La Corporació tindrà les mateixes facultats d’optar per la resolució del contracte o d’establir, 
havent-les acordat prèviament a les Clàusules Particulars, penalitzacions per als supòsits en què 
el contractista, per causes a ell imputables, hagués incomplert l’execució parcial o els terminis 
parcials de les prestacions definides en el contracte o quan la demora en el compliment dels 
terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat de compliment del termini total. 
 
5. L’aplicació i el pagament d’aquestes penalitzacions no exclou la indemnització a què la 
Corporació pugui tenir dret per danys i perjudicis que li siguin ocasionats com a conseqüència del 
retard imputable al contractista.  
 

CAPÍTOL 6. CERTIFICACIÓ I ABONAMENT DE LES OBRES 
 
Clàusula 73.-  Amidaments. 
 
1. La Direcció de l’obra realitzarà mensualment l’amidament de les unitats d’obra executades 
durant el període de temps anterior, en la forma i condicions que estableixin les Prescripcions 
Tècniques. 
 
2. El contractista podrà presenciar la realització d’aquests amidaments. 
 
3. Per a les obres o parts d’obra quines dimensions i característiques hagin de restar 
definitivament ocultes, el contractista està obligat a avisar a la Direcció amb antelació suficient, 
a fi de què aquesta pugui realitzar els amidaments i presa de dades corresponents, aixecant els 
plànols que els defineixin. El contractista en subscriurà la conformitat. 



 
4. En cas de manca d’avís anticipat als efectes de l’apartat anterior, quina existència correspon 
provar al contractista, aquest restarà obligat a acceptar les decisions de la Corporació sobre el 
particular. 
 
Clàusula 74.- Relacions valorades. 
 
1. La Direcció de l’obra redactarà mensualment la relació valorada a l’origen que correspongui, 
prenent com a base els amidaments de les unitats d’obra executades i els preus contractats. 
 
2. No podrà ometre’s la redacció de la relació valorada mensual pel fet que, en algun mes, 
l’obra realitzada hagi estat de petit volum o àdhuc nul·la, llevat que la Corporació hagués 
acordat la suspensió de l’obra. 
 
3. L’obra executada es valorarà als preus d’execució material que figurin en el quadre de preus 
unitaris del projecte per a cada unitat d’obra i als preus de les noves unitats d’obra no previstes 
al contracte que hagin estat degudament autoritzats, i tenint en compte el que preveguin les 
Clàusules Particulars respecte a abonaments d’obres defectuoses, materials aplegats, partides 
alçades i acomptes per l’equipament posat en obra. 
 
Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada al paràgraf anterior, se li 
augmentaran els percentatges adoptats per formar el pressupost base de licitació i la xifra que 
resulti d’aquesta operació es multiplicarà pel coeficient d’adjudicació per tal d’obtenir la relació 
valorada que s’aplicarà a la certificació d’obra corresponent al període de pagament d’acord 
amb les Clàusules Particulars. 
 
Clàusula 75.- Audiència del contractista. 
 
Simultàniament a la tramitació de la relació valorada la Direcció de l’obra n’enviarà un exemplar 
al contractista a efectes de la seva conformitat o reparaments, i aquest podrà formular les 
al·legacions que estimi oportunes en un termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la 
recepció d’aquest document. 
 
Exhaurit aquest termini sense que el contractista hagi formulat al·legacions es considerarà 
atorgada la conformitat a la relació valorada. En cas contrari, i d’acceptar-se en tot o part les 
al·legacions del contractista, aquestes es tindran en compte a l’hora de redactar la pròxima 
relació valorada, o, si escau, a la certificació final o a la liquidació del contracte. 
 
Clàusula 76.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades.  
 
1. Dins dels deu dies següents del termini al que correspon la relació valorada mensual, salvant 
que les Clàusules Particulars estableixin una altra freqüència en l’expedició en funció de la natura i 
característiques de l’obra a executar, la Direcció de l'obra expedirà la certificació als efectes de 
pagament i, en la mateixa data d'expedició, lliurarà una còpia de la certificació i de la relació 
valorada al contractista, amb justificant de recepció. 
 
2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte 
d’acomptes, subjecte a les rectificacions i variacions que es produeixin en l’amidament final i 
sense suposar de cap manera aprovació i recepció de les obres que corresponguin.  
 



Clàusula 77.- Variacions sobre les unitats d’obres executades. 
 
Les variacions introduïdes sobre les unitats d’obres executades i que no requereixin aprovació 
segons l’establert a la Clàusula 64.2 s’aniran incorporant a les relacions valorades mensuals 
sempre que això sigui possible i hauran de ser recollides i abonades a les certificacions 
mensuals. 
 
Clàusula 78.-  Certificacions i abonaments de les revisions de preus. 
 
1. Les certificacions de revisió de preus es tramitaran com qualsevol certificació ordinària, 
imputant-se a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificació anticipada si l'esmentada 
anualitat està exhaurida. Es realitzaran simultàniament amb la que correspongui a l'obra 
executada en l'esmentat període i s'entendran amb base als últims índexs vigents que s’hagin 
publicat al BOE si els corresponents al mes a què es refereix la certificació d'obra no ho han estat. 
 
2. Dins dels dos mesos següents a la data d'expedició de la certificació el seu import serà abonat 
al contractista.  
 
Clàusula 79.- Acomptes per operacions preparatòries. 
 
El contractista podrà percebre acomptes per a les operacions preparatòries realitzades, com ara 
aplec de materials i instal·lacions o equips de maquinària pesant adscrits a l’obra, amb l’objectiu 
d’afavorir el finançament inicial d’aquesta, sempre i quan s’hagi previst a les Clàusules Particulars i 
prèvia constitució, en tot cas, per part d’aquell, de la garantia dels esmentats pagaments 
mitjançant la prestació d’un aval específic pel seu import.  
 
Clàusula 80.- Abonament de partides alçades. 
 
Les partides alçades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions 
tècniques i, en defecte de previsió en aquest, en la forma establerta en el tractament reglamentari 
de les partides alçades a justificar i de les partides alçades d’abonament íntegre.  
 
Clàusula 81.-  Anualitats d’execució programada i abonaments. 
 
1. Les anualitats d'inversió previstes per a les obres s'establiran d'acord amb el ritme fixat per a la 
seva execució en el Programa de treball. 
 
2. El contractista podrà desenvolupar els treballs amb una major celeritat que la que figura al 
contracte no tenint dret, però, a percebre en cada any, qualsevol que fos l'import del que s'executi, 
una quantitat major que l'assignada en l'anualitat corresponent, llevat que això hagués estat 
sol·licitat pel contractista i autoritzat per la Corporació i amb independència de l'obligació de la 
Direcció de l'obra de realitzar la corresponent certificació d'obra executada encara que aquesta 
sigui amb càrrec a l'anualitat següent. 
 
3. Quan l'acceleració dels treballs vingui exigida per raons d'interès públic, la Corporació ho 
comunicarà al contractista i es redactarà, si existís acord, un nou programa de treball, adaptant-lo 
a les noves circumstàncies amb la fixació, si escau, del nou termini total del contracte. En els 
supòsits de modificació de termini, la Corporació procedirà de conformitat amb el contractista al 
reajustament d'anualitats corresponents. 
 



Clàusula 82.-  Transmissió i pignoració de les certificacions. 
 
1. Les certificacions que s'expedeixen a nom del contractista són transmissibles i pignorables 
conforme a dret. 
 
2. Rebuda pel contractista la corresponent certificació expedida al seu nom, podrà fer ús del seu 
dret de transmetre l'esmentada certificació. Per a què aquesta cessió tingui plena eficàcia enfront 
la Corporació, serà requisit imprescindible que l’acord de cessió es notifiqui fefaentment a aquesta 
per part del contractista cedent mitjançant instància en què consti l’autorització del cedent, 
l’acceptació del cessionari i la intervenció del fedatari públic. Una vegada que la Corporació tingui 
coneixement de la transmissió d'aquella, el manament de pagament haurà de ser expedit a favor 
del cessionari, indicant també el nom del cedent. Els manaments de pagament a nom del 
contractista tindran efectes alliberatoris per a la Corporació per mentre aquesta no conegui 
efectivament la cessió, en els termes establerts anteriorment.  
 
3. El cessionari restarà legitimat per al cobrament del dret de crèdit incorporat a la certificació 
cedida quan la Intervenció de la Corporació consigni, mitjançant diligència en el document 
justificatiu del crèdit i sense formular-hi cap oposició ni reparament, la presa de raó en el llibre 
registre de transmissions de certificacions habilitat a l'efecte. Aquesta legitimació restarà 
nogensmenys afectada per les excepcions que li pugui oposar la Corporació per les causes 
impeditives de naturalesa causal que derivin de la pròpia execució del contracte d’obra i de la qual 
pugui dimanar una reducció o extinció de l’obligació a la qual es contrau l’import de les 
certificacions.  
 
4. El contractista a qui s’ha expedit la certificació podrà igualment instrumentar el dret de crèdit que 
aquesta incorpora com a garantia prendària sobre un dret de crèdit anterior, mitjançant la cessió 
d’aquell crèdit al creditor pignoratici i la notificació d’aquesta cessió a la Corporació, en els 
mateixos termes i regles que els establerts per a la transmissió del crèdit en els dos apartats 
anteriors. 
 
Clàusula 83.-  Interès de demora. 
 
1. Quan els pagaments de les certificacions no es realitzin dins del termini dels dos mesos 
següents a la data d’expedició d’aquelles, i sens perjudici del que procedeixi sobre la resolució del 
contracte per causa de l'esmentat retard, la Corporació abonarà al contractista, a partir del 
compliment del dit termini, l'interès legal del diner, incrementat en 1,5 punts, de les quantitats 
degudes. 
 
2. Transcorreguts tres mesos des de la presentació per part del contractista d'una sol·licitud 
d'abonament d'interessos pels conceptes que consten en aquesta clàusula, sense que hagi 
recaigut resolució, es podrà entendre estimada la sol·licitud.  
 
3. Sens perjudici del què estableixin les normes tributàries i de la Seguretat Social, els 
acomptes que procedeixin per l’execució del contracte sols podran ser objecte d’embargament 
en els supòsits següents: 
 
a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en l’execució del 

contracte i de les quotes socials que se’n derivin. 
b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els subcontractistes i 

subministradors referides a l’execució del contracte. 



 
TÍTOL IV. EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 
CAPÍTOL 1. EXTINCIÓ PER COMPLIMENT 

 
Clàusula 84.-  Recepció de l’obra. 
 
1. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins del mes 
següent a l'acte formal de recepció, del qual s’estendrà l’acta corresponent per triplicat i a un sol 
efecte, que signaran el tècnic titular de la Direcció de l'obra, el facultatiu representant de la 
Corporació i el contractista acompanyat del seu facultatiu, si ho creu oportú. Un exemplar serà 
retirat per cadascun dels assistents a l'acte i el tercer serà inclòs a l’expedient. 
 
Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligació d’assistir a la 
recepció de l’obra, el representant de la Corporació li remetrà un exemplar de l’acta per tal que 
formuli les al·legacions que consideri convenients en el termini de deu dies, sobre les que resoldrà 
l’òrgan competent.  
 
2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es farà constar a l’acta de recepció i la 
Direcció assenyalarà els defectes observats i detallarà les instruccions precises fixant un 
termini per reparar aquells. Si el contractista no hagués efectuat la reparació a l’acabament 
d’aquest termini podrà concedir-se-li un nou termini improrrogable o bé declarar resolt el 
contracte. 
 
3. A l’acta de recepció s’ha de fixar la data per a la realització de l’amidament, acte al qual serà 
obligatòria l’assistència del contractista. 
 
4. D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es podran 
rebre les mateixes per la Corporació, fent-se constar en l'acta de recepció aquests defectes, que 
hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini que se li assenyali. 
 
5. Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les 
obres per tal de ser lliurades a l’ús públic, en quin cas haurà d’expedir-se la corresponent 
certificació a compte.  
 
Clàusula 85.-  Recepció simplificada. 
 
En els supòsits de contractes que no superin la quantitat de 30.050’61 euros es podrà substituir 
l'acta de recepció per un informe del Tècnic titular de la Direcció de l’obra o del Cap de la Unitat 
corresponent en el sentit que l'obra i instal·lació ha estat executada de conformitat i sense que 
s'observi cap irregularitat. 
 
Clàusula 86.-  Termini de garantia. 
 
1. El termini de garantia, que començarà a comptar-se a partir de la data en que sigui formalitzada 
la recepció de les obres i instal·lacions, es fixarà a les Clàusules Particulars de cada contractació, i 
no podrà ser inferior a un any, llevat de casos especials. 
 
2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes començarà a 
comptar-se des de la data de la respectiva recepció. 



 
3. Durant el termini de garantia, el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les 
obres d’acord amb el que estableixi la documentació contractual i a les instruccions que li doni la 
Direcció de l’obra. Si no atengués aquesta obligació i donés lloc a risc o perill per a l’obra, la 
Corporació executarà directament i a càrrec d’aquell els treballs necessaris per tal d’evitar el dany.  
 
Clàusula 87.  Certificació final. 
 
En el termini de dos mesos a comptar des de la data de l’acta de recepció l’òrgan competent 
haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte en el termini de dos mesos a comptar des de la seva 
expedició.  
 
Clàusula 88.- Liquidació del contracte. 
 
En el termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, la Direcció de l’obra, d’ofici 
o a instància del contractista, informarà sobre l’estat de les obres. Si fós favorable o, en cas 
contrari, un cop reparat allò construït, es procedirà a la liquidació de les obligacions pendents en 
els termes establerts a la normativa general.  
 
Clàusula 89.- Devolució o cancel·lació de la garantia 
 
Efectuada la liquidació, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits legals, 
l'òrgan competent de la Corporació adoptarà resolució ordenant la devolució o cancel·lació de la 
garantia. Si el contractista no presentés la sol·licitud de devolució o cancel·lació aquesta es podrà 
disposar d’ofici.  
 

CAPÍTOL 2. EXTINCIÓ PER RESOLUCIÓ 
 
Clàusula 90.- Resolució: causes i efectes.  
 
1. De conformitat amb la normativa general de contractació, i amb els efectes que per a cada 
supòsit s’hi determinen, són causes generals de resolució del contracte les següents: 
 
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 

jurídica de la societat contractista. 
b) La declaració de fallida, de suspensió de pagaments, de concurs de creditors o d’insolvent 

fallit en qualsevol procediment, o l’acord de quitament i espera. 
c) El mutu acord entre la Corporació i el contractista. 
d) La manca de prestació pel contractista de la garantia definitiva o les especials o 

complementàries en termini en els casos previstos a la normativa general, i la no 
formalització del contracte en termini. 

e) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i l’incompliment del 
termini de dos mesos per iniciar l’execució des de l’adjudicació en els expedients de 
tramitació urgent. 

f) La manca de pagament per part de la Corporació en el termini de vuit mesos. 
g) L’incompliment de les demés obligacions contractuals essencials. 
h) Les que s’estableixin expressament a les Clàusules Particulars o al contracte. 
  



2. Les causes específiques de resolució dels contractes d’obres, segons la normativa general de 
contractació, són:  
 
a) La demora en la comprovació del replanteig. 
b) La suspensió de la iniciació de les obres per un termini superior a sis mesos per part de la 

Corporació. 
c) El desistiment o la suspensió de les obres per un termini superior a vuit mesos acordat per la 

Corporació.  
d) Els errors materials que pugui contenir el projecte o pressupost elaborat per la Corporació 

que afectin al pressupost de l’obra, al menys, en un 20%. 
e) Les modificacions en el contracte, encara que siguin successives, que impliquin, aïlladament 

o conjuntament, alteracions del seu preu en quantia superior, en més o en menys, al 20% 
del preu primitiu, amb exclusió de l’IVA, o bé representin una alteració substancial del 
projecte inicial. 

 
3. Els efectes de la resolució per les causes específiques assenyalades són els següents: 

 
a) La resolució del contracte donarà lloc en tot cas a la comprovació, mesurament i 

liquidació de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a 
favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general. 

b) En el supòsit de demora en la comprovació del replanteig, el contractista sols tindrà dret a 
una indemnització equivalent al 2% del preu de l’adjudicació. 

c) En el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a sis mesos 
per causa imputable a la Corporació, el contractista tindrà dret a percebre, per tots els 
conceptes, una indemnització del 3% del preu d’adjudicació. 

d) En el supòsit de desistiment o suspensió de l’execució de les obres iniciades per termini 
superior a vuit mesos per part de la Corporació, el contractista tindrà dret al 6% del preu 
de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial, entenent-se per 
obres deixades de realitzar les que resultin de la diferència entre les reflexades en el 
contracte primitiu i les seves modificacions i les que s’haguessin executat fins a la data de 
notificació de la suspensió.  

 
 


