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TITOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

Clausula 1.- Objecte, tipologia de contractacions, determinacions del Plec, i
procediment i jurisdiccio aplicables

1. Aquest Plec conté les determinacions juridiques, economiques i administratives que s'han
d'aplicar a les contractacions que la Corporacid acordi establir d'entre les categories
contractuals segients:

a) de serveis;

b) de subministraments;

C) d'obres i instal-lacions;

d) de concessio d’'obra publica;

e) de gesti6 de serveis publics, de col-laboraci6 entre els sectors public i privat, de caire

administratiu especial, i dels privats.

2. En les disposicions referides a aquests tipus de contractacions es distingeix entre les
generals (Titol 1), les relatives a I'expedient de contractacid (Titol Il) i les relatives a
I'execucio del contracte (Titol III).

3. Seran d’aplicacié al contracte les normes relatives al procediment administratiu i de la
jurisdiccié contenciosa administrativa, sotmetent-se als Tribunals del domicili de la
Corporacié que fossin competents per coneixer de les questions que se suscitin, llevat dels
efectes, compliment i extincio dels contractes privats, que es sotmetran a la jurisdiccio civil.

Clausula 2.- Ambit d'aplicacio del Plec

1. Aquest Plec General sera d'aplicaci6 a les relacions contractuals establertes per la
Corporacio i els seus Organismes Autonoms en I'ambit material definit a la clausula 1, sens
perjudici del qué estableix la Disposicié Addicional Unica en matéria de régim contractual de
les entitats publiques empresarials i societats mercantils locals.

2. Els Consorcis participats per la Corporacié que no tinguin atribuida estatutariament la
potestat reglamentaria s’hi podran adherir.

3. Les mencions fetes a la Corporacié o a I'Entitat s'entendran referides també als seus
Organismes Autonoms, i consorcis participats per ella que s’hi hagin adherit.

Clausula 3.- Normativa general i supletorietat

1. Amb caracter general, constitueixen normativa i prescripcions aplicables al procediment
de formaci6 i d’aprovacié de I'expedient, licitacid, negociacid, adjudicacid, formalitzacio i
execucio dels contractes administratius regits pel present Plec, a més de les disposicions
d’'aquest, les establertes en:

a) els Plecs de Clausules Administratives i de Prescripcions Tecniques Particulars que
s’estableixin per a cada expedient, i la normativa sectorial especifica a la qual
aquests es remetin per ra6 de la materia en cada cas;

b) la Directriu 2004/18/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 31 de marg, sobre
coordinacié dels procediments d'adjudicacié dels contractes publics d'obres, de
subministrament i de serveis, aixi com la resta de la normativa comunitaria aplicable;



f)

g9)
h)

el Text refés de la llei de contractes del sector public, aprovat per Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant, TRLCSP), les normes
reglamentaries en materia de contractacié i la resta de disposicions que les
despleguin, modifiquin o afectin;

la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Régim Local, i les
disposicions que la despleguin, modifiquin o afectin, aixi com la normativa
autonomica de desplegament que, en el marc d'aquella, sigui vigent;

la normativa de contractacié del Text refés de la Llei municipal i de régim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i del Reglament
d’'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat per Decret
nam. 179/1995, de 13 de juny, la normativa concordant i la resta de la regulacio
especifica de la Generalitat de Catalunya;

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim juridic de les Administracions publiques
i del procediment administratiu comu, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de régim juridic i
de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i llurs normatives
concordants i de desplegament.

els acords i les resolucions sobre el régim d'atribucié de competéncies, les Bases
d’Execucio del Pressupost i les Ordenances i els Reglaments de la Corporacio;

la Llei estatal 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals, les
disposicions que la despleguin i la resta de la normativa general sobre seguretat i
salut en el treball, la de protecci6 mediambiental i la d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes, aixi com la resta de normativa aplicable.

2. En relaci6 amb els contractes d'obres i instal-lacions, els de concessio d'obra publica i en
els de gestié de serveis publics qgue comprenguin execucié d'obres, a més de la normativa
expressada a I'apartat 1, també sén aplicables les disposicions establertes a:

a)
b)

c)

d)

e)

la llei autonomica 3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica.

el Titol | del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya
(ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de juny.
la llei estatal 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacioé al sector de
la construccio, i les disposicions que la despleguin.

el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut a les obres en construccio, i el Reial Decret 171/2004,
de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, aixi com la
resta de la normativa general sobre seguretat i salut en el treball, la de proteccio
mediambiental i la d'igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i la resta de
normativa aplicable.

sens perjudici de l'observanca de la normativa general referida a les lletres anteriors, i
en tot allo que no estigui especificament previst en el present Plec, sera supletoria la
Llei 38/1999, de 5 de novembre, de I'edificacio.

3. En relacié amb els contractes de gestié de serveis publics que no comprenguin execucio
d’obres, a més de la normativa expressada als apartats anteriors, també sén aplicables les
disposicions establertes als Titols V i VI del Reglament d’obres, activitats i serveis de
Catalunya (ROAS), aprovat per Decret de la Generalitat de Catalunya 179/1995, de 13 de
juny, aixi com la legislacié local aplicable i la d’ambit sectorial corresponent, i les
disposicions especials del respectiu servei en la mesura que no s’oposin a la normativa
general.



4. En tot alldo no previst a les anteriors, seran aplicables les restants normes de Dret
administratiu, i, en darrer terme, les de Dret privat.

Clausula 4.- Efectes de les modificacions legislatives

Les prescripcions d'aquest Plec que incorporen aspectes de la legislacio basica de I'Estat i/o
l'autonomica d'aplicacié als ens locals catalans i de les normes reglamentaries que
respectivament les despleguin s'entendran automaticament modificades en el moment en
qué es produeixi la seva revisio.

Clausula 5.- Exercici de les atribucions per contractar

1. Les atribucions per a la contractacio i la seva execucid seran exercides pels dorgans
corporatius de conformitat amb les resolucions o acords dictats en exercici de la potestat
d’autoorganitzacio de la Corporacio.

2. Les adaptacions en matéria pressupostaria es palesaran per mitja de les Bases
d'Execuci6 del Pressupost de cada exercici, sempre, empero, d'acord amb el que estableix
aquest Plec i la resta de disposicions de caracter general.

Clausula 6.- Prerrogatives de la Corporacio

1. Corresponen a l'drgan de contractacié les prerrogatives de direccio, interpretacio,
modificacio, suspensio i resolucié del contracte en la forma i condicions que preveu la
legislacié aplicable.

2. Els actes que els organs competents de la Corporacié adoptin respecte a la interpretacié
dels termes del contracte, aixi com a la de les clausules del present Plec i de les dels Plecs
de Clausules Administratives i de Prescripcions Téecniques Particulars que el regulin, seran
immediatament executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin.

Clausula 7.- Resolucié presumpta, recurs especial i mesures provisionals

1. Les peticions que presenti el contractista, o si escau altres possibles interessats, que no
siguin objecte de consideracidé especifica en aquest clausulat i a la normativa aplicable,
s'entendran desestimades si transcorreguts tres mesos des de la seva presentacié no
hagués recaigut resolucié expressa.

2. L'assenyalament de terminis que consta a les clausules als efectes de determinar que una
peticid, a manca de resolucié expressa, s'entengui estimada o desestimada, s'efectua sens
perjudici de la possible ampliacié dels dits terminis en virtut de la prorroga que es pugui
decretar o acordar, que haura de ser notificada als interessats. En aquest darrer suposit els
dits efectes relatius a la virtualitat presumpta sobre estimaci6 o desestimacié de les
sol-licituds inherents a l'absencia de resolucié expressa quedaran referits a la data en que
expiri 'ampliacio disposada.

3. Les previsions dels dos apartats anteriors s’entenen sens perjudici de la possibilitat
d’interposicio del recurs especial en materia de contractacid previ al recurs contencios
administratiu, o de la sol-licitud d’adopcié de mesures provisionals, segons el regim i amb els
efectes que s’estableixen a la normativa general de contractacio.



TITOL II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO
Secci6 la. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals
Clausula 8.- Documentaci6 preparatoria integrant de I'expedient
1. Els expedients de contractacioé han de contenir:
a) Els Plecs de Prescripcions Técniques i de Clausules Administratives Particulars que
han de regir el contracte, quina exigencia sera suplerta per la d'un document

descriptiu de les necessitats i requisits de la contractacié en cas que el procediment
d’adjudicacié escollit sigui el de dialeg competitiu.

b) El certificat o document que acrediti I'existéncia de crédit pressupostari i la
fiscalitzacié de la Intervencio en els termes previstos a les Bases d’Execuci6.
C) La justificacié de la necessitat del contracte i idoneitat de I'objecte, caracteristiques i

import calculat de la contractacid, del procediment escollit, dels criteris d’adjudicacio
0 aspectes de negociacid escollits, i de la resta d'aspectes que requereixi la
normativa general vigent.

2. La resoluci6 d'aprovacié de I'expedient de contractacié comprendra la de la despesa
corresponent i la dels Plecs de Prescripcions Técniques i de Clausules Administratives
Particulars o bé del document descriptiu substitutori quan escaigui segons l'establert a
I'efecte.

Clausula 9.- Plec de Clausules Administratives Particulars

Els plecs de clausules administratives particulars (en endavant, “Clausules Particulars”)
podran incloure noves clausules per desplegar el Plec de Clausules Administratives
Generals, sempre que no el contradiguin, aixi com aquelles que autoritzin les disposicions
generals.

Clausula 10.- Contractes menors

1. De conformitat amb la normativa general de contractacio, els contractes menors, podent
tenir aquesta consideracio els contractes d'obres, de serveis, de subministraments i altres
contractes, es definiran per la quantia legalment establerta.

2. La tramitacio de I'expedient del contracte menor sols exigira I'aprovacio de la despesa i la
incorporacié de la factura, o bé el comprovant o rebut corresponent en els casos de
subministraments i serveis quina prestacié s’'acrediti en els usos del trafic comercial per
aquest medi, que han de reunir els requisits establerts a la legislacié vigent, tot aixd sens
perjudici del qué estableixin les Bases d’execucid del pressupost de la Corporacié.

3. Els contractes menors no podran tenir una durada superior a un any, ni ésser objecte de
prorroga ni de revisié de preus.

4. En els contractes menors no s’exigira la constitucié de la garantia, llevat que es disposi
altrament.

5. En els contractes menors no s’hi incorporaran plecs de clausules administratives, pero en
els casos en qué resulti necessari es consignaran les prescripcions oportunes per a la



correcta execucid del contracte, sens perjudici de les especialitats que s’estableixen per al
contracte menor d’obres a la clausula 24.

Clausula 11.- Garantia provisional

1. Amb caracter general, no es constituira garantia provisional en els procediments oberts,
restringits o negociats, llevat que les Clausules Particulars disposin altrament en funcié de
les circumstancies concurrents, que hauran d’haver-se justificat suficientment a I'expedient.

2. La garantia provisional no podra ser superior al 3% del pressupost de licitacié o bé del
pressupost estimatiu de licitacié quan el contracte es determini en funcié de preus unitaris,
exclos I''VA en ambdos casos.

Clausula 12.- Criteris de preferéncia en cas d’igualacié de proposicions més
avantatjoses

1. En cas d'igualacié de proposicions més avantatjoses des del punt de vista dels criteris
gue serveixin de base per a I'adjudicacio, s’adjudicara el contracte a la proposicié que resulti
d’'aplicar els criteris de preferéncia que s’indiquen a la normativa general de contractacié i els
altres que es detallen segons l'ordre de prelacid, subsidiari del qué puguin preveure les
Clausules Particulars, seguent:

1r) A favor de les proposicions presentades per empreses publiques o privades que en
el moment d’acreditar la seva solvéncia técnica tinguin en la seva plantilla un namero
de treballadors amb discapacitats superior al 2% i en funcio del percentatge.

2n) A favor de les proposicions d'empreses dedicades especificament a la promocid i
insercid laboral de persones en situacié d'exclusié social, segons els criteris i
requisits establerts a la normativa general de contractacio.

3r) A favor de les proposicions d’empreses sense anim de lucre, en els supdsits i d'acord
amb els criteris i requisits establerts a la normativa general de contractacio.

4t) A favor de les proposicions d'empreses o0 les entitats reconegudes com a
Organitzacions de Comerg Just, quan en els productes objecte del contracte existeixi
una alternativa en aquest sentit.

5e) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d’acreditar la seva solvencia técnica o professional, compleixin les directrius i
mesures que es determinin tendents a promoure la igualtat efectiva entre dones i
homes en el mercat de treball, d’acord amb la Llei Organica 3/2007, de 22 de marg,
per a la igualtat efectiva de dones i homes.

6e) A favor de les proposicions presentades per les empreses que, en el moment
d’acreditar la seva solvéncia tecnica o professional, compleixin els requisits que es
determinin a la Llei 10/2010, de 7 de maig, d’acollida de persones immigrades.

7€)  Afavor de la proposicié que comprengui I'oferta econdmica més baixa.

2. En cas de seguir persistint 'empat després d’aplicar tots els criteris precedents, es
decidira I'adjudicacio, entre elles, per sorteig.

Clausula 13.- Documentaci6 a presentar a les licitacions
1. La documentacié a presentar pels licitadors sera la que es determini a les Clausules

Particulars corresponents, que, com a minim, comprendra I'establerta a la normativa general
de contractacio.



2. Les propostes economiques i técniques s'ajustaran al model i previsions establerts a les
Clausules Particulars, i aniran sempre acompanyades, en sobre a part, de la documentacié
administrativa legalment necessaria per procedir a la seva qualificacié prévia per part de la
Mesa de contractacio.

La documentacié que acrediti la representaci6 i facultats del licitador que resulti proposat
com a adjudicatari haura de ser validada per I'’Assessoria Juridica de la Secretaria General
de la Corporaci6 préviament a [l'adjudicacié del contracte, sens perjudici de les
responsabilitats de tot tipus en qué aquell hagi pogut incérrer relatives a la validesa d’agquest
document en la data final del termini per a la presentacid de proposicions. En cas de
concorrer aquesta manca de validesa, sera considerada per la Corporacié com a retirada
injustificada de l'oferta i es procedira, en consequéncia, a la confiscacié de la garantia
provisional constituida, si escau.

Clausula 14.-  Terminis per ala presentacié de proposicions

Els terminis minims per a la presentacié de proposicions seran els que per a cada tipus de
contracte assenyala la normativa general de contractacio, computant-se per dies naturals, si
bé en el cas que el termini finalitzi en dissabte, diumenge o festiu s’entendra ajornat fins al
primer dia laborable seguent.

Clausula 15.- Mesade contractacio

1. De conformitat amb la normativa general, la Mesa de contractacié sera presidida per un/a
membre electe/a o un/a funcionari/a de la Corporacid, i en formaran part com a vocals el/la
Secretari/a 0, si escau, el/la titular de I'd6rgan que tingui atribuida la funcié d’assessorament
juridic, i I'lnterventor/a, o funcionaris delegats que els substitueixin, aixi com aquelles altres
persones que es designin per I'drgan de contractacié entre el personal funcionari de carrera
0 personal laboral al servei de I'Entitat, 0 membres electes d'aquesta, sense que el seu
namero sigui, en total, inferior a tres. Actuara com a secretari/a un/a funcionari/a de la
Corporacio6. El personal eventual no pot formar part en cap cas de la Mesa de contractacio.

2. Es determinara per decret de la Presidéncia de la Corporacié la configuracié concreta de
la Mesa de Contractacio, de la qual se’'n donara I'oportuna publicitat al perfil del contractant
aixi com, a més, al Butlleti oficial de la provincia quan tingui caracter permanent.

Clausula 16.- Informacio6 als licitadors

Les empreses interessades en la licitacié podran sol-licitar informacié addicional sobre els
plecs i/o sobre la documentacié complementaria de la licitacio fins a 9 dies naturals abans
de queé finalitzi el termini fixat per a la recepcio de les ofertes, d’acord amb els termes del
régim informatiu establert a la normativa general de contractacio.

Clausula 17.- Obertura i examen de proposicions

1. La Mesa es reunira en acte no public per procedir a la qualificaci6 de la documentacié
administrativa exigida a la normativa general de contractacio, presentada en temps i forma, i
si observés defectes materials en la documentacié presentada podra concedir, si ho estima
convenient, un termini maxim de tres dies habils per tal que el licitador esmeni l'error.

Aixi mateix, a I'efecte de verificar I'eventual concurréncia de prohibicions per contractar,



I'organ de contractaci6 i la mesa de contractacié podran requerir a 'empresari la presentacio
de documents complementaris als que ha presentat, o bé aclariments sobre aquests, que
haura de complimentar en el termini maxim de cinc dies.

2. L'obertura de les proposicions es celebrara en un termini maxim d’'un mes a comptar des
de la data d’exhauriment del termini per presentar les ofertes, en el lloc, dia i hora que s'hagi
assenyalat en cada cas, constituint-se a aquests efectes la Mesa de contractacio6.

En cas que les Clausules Particulars hagin establert criteris d’adjudicacié quina quantificacié
depengui d'un judici de valor, la documentacié relativa a aquests criteris s’haura de
presentar en sobre independent de la resta de la proposicio i sera objecte de valoracié amb
anterioritat a la dels criteris quantificables de forma automatica, tot procedint-se a I'obertura
d’aquest sobre en un termini no superior a set dies a comptar des de I'obertura de la
documentacio administrativa.

La documentacié administrativa presentada i, si escau, la relativa als criteris d’adjudicacié
quina quantificaci6 depengui d'un judici de valor, no poden incloure cap informacié que
permeti coneixer amb anterioritat a la seva obertura el contingut de la documentacio relativa
als criteris quantificables de forma automatica. L’incompliment d’aquesta obligacio
determinara I'exclusié de la licitacio.

L'obertura de les proposicions es fara sempre i en tot cas en un o varis actes publics llevat
que es prevegi que en la licitacié puguin emprar-se medis electronics. Quan el dia
assenyalat sigui dissabte, diumenge o festiu, s’entendra ajornat fins al primer dia laborable
seguent, si no es fixés una altra data.

3. La Mesa procedira préviament a donar compte del resultat de la qualificacié de la
documentacié presentada. Obertes les proposicions, la manca de signatura de compromis
sobre aquestes es podra considerar per la Mesa com a error subsanable, previ examen i
conclusio favorable sobre la coheréncia técnica i economica globals de I'oferta presentada
pel licitador. En aquest cas se I'atorgara un termini maxim de subsanacio de tres dies habils
si no se’l pogués requerir en el mateix acte a qué es ratifiqui expressament en la seva oferta
en la deguda forma omesa, tot advertint-lo de qué I'omissié de fer-ho es considerara retirada
injustificada de I'oferta.

A l'efecte de verificar aspectes dubtosos en les proposicions que puguin incidir en la seva
consistencia o viabilitat, la Mesa de contractacid, d'acord amb la normativa general de
contractacid, podra requerir a I'empresari els aclariments que consideri necessaris al
respecte, que haura de complimentar en el termini addicional maxim de cinc dies.

En cas de discordanca entre les expressions dineraries de I'oferta en lletres i niumeros
prevaldra la xifra consignada en lletres, llevat que es tracti d’'un error manifest en I'expressié
d’'aquesta, havent-se, en aquest darrer cas, de desestimar la proposicié6 per la Mesa
motivadament.

En cas de discordanca en el contingut d’'una mateixa proposicié economica i/o técnica entre
llurs respectives expressions en el format en paper i en altres formats prevaldra I'expressié
consignada en el format que dugui la signatura del licitador; en cas que ambdos estiguin
signats, prevaldra el format en paper.



4. Quan l'adjudicacié resulti de Il'aplicaci6 de dos o més criteris, la Corporacié haura
d’'establir a les Clausules Particulars els parametres objectius que permetin apreciar per a
cadascun dels criteris si la proposicié global del licitador no pot ser complerta com a
conseqliencia d'una oferta desproporcionada o anormal. L'absencia de previsié d’aquests
parametres determinard que no es pugui efectuar la ponderacié per apreciar si una
proposicio pot ser considerada com a oferta anormalment baixa.

Clausula 18.- Requeriment previ per a I'adjudicacio

L'organ de contractacié requerira al licitador que hagi presentat I'oferta economicament més
avantatjosa per tal que, dins del termini de deu dies habils o bé en el termini superior que
permeti la legislacié autonomica de desplegament, presenti la documentacio justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributaries i amb la Seguretat
Social o autoritzi I'drgan de contractacié per obtenir de forma directa aquesta acreditacio,
aixi com la de l'efectiva disposicié dels medis que s’hagués compromés a dedicar o
adscriure a I'execucié del contracte i la d’haver constituit la garantia definitiva que sigui
procedent, en la modalitat que s’hagués establert, i presenti també els documents que
acreditin la validacid, per I'’Assessoria Juridica de la Secretaria General de la Corporacid, de
la documentacié en qué s’atorguin els poders de representacié i les facultats vigents del
licitador.

En cas de no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s’entendra que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se en aquest cas a recaptar la
mateixa documentacio al licitador seglient segons I'ordre en quée hagin restat classificades
les ofertes.

Clausula 19.- Garantia definitiva

1. La quantia de la garantia definitiva sera per regla general del 5% de I'import d’adjudicacié
del contracte o del pressupost estimat del contracte, IVA exclos, llevat que les Clausules
Particulars n’excloguin la possibilitat motivadament i sempre que sigui legalment possible.

2. Aguesta regla general s’excepcionara en casos especials, i, en particular, en cas
d’adjudicacié a ofertes incurses en presumpcié de baixa anormal o desproporcionada, casos
en els quals I'drgan de contractacié podra establir a les Clausules Particulars que, a més de
la garantia definitiva, se’n presti una de complementaria de fins a un 5% de l'import
d’adjudicacié del contracte, podent assolir la garantia total un 10% del preu del contracte.

3. En els termes legalment previstos, les Clausules Particulars podran preveure que la
garantia definitiva en els contractes es constitueixi mitjangant retencié de preu, aixi com que
'acreditaci6 de I'esmentada constitucié pugui efectuar-se mitjancant medis electronics,
informatics o telematics.

Clausula 20.- Procediment aplicable als concursos de projectes

1. Les primes de participacié o pagaments als participants en aquest tipus de concursos per
part de la Corporacié no pressuposen cap dret dels corresponents guanyadors d'aquells a
I'adjudicacié d’un contracte per a I'elaboracié dels projectes premiats. La continuitat contractual
del concurs ha d’estar prevista expressament a les condicions d’aquest. Si aquest fos el cas, es
podra preveure I'adjudicacié del contracte mitjancant procediment negociat sense publicitat al
qual s’haura d'invitar a tots els guanyadors del concurs, en cas d’ésser varis.



2. Correspon a la Corporacié en exclusiva I'explotaci6 econdmica dels drets de propietat
intel-lectual sobre els projectes contractats i/o que hagin estat objecte de primes de participacié
o de pagaments als participants com a consequeéencia del procediment especial referit a I'apartat
anterior, en els termes de la clausula 48 del present Plec.

Clausula21.- Racionalitzacié técnica de la contractacio local

La Corporacié podra, per a racionalitzar i ordenar I'adjudicacié dels contractes, concloure
acords marc, articular sistemes dinamics, o centralitzar la contractacié d'obres, serveis i
subministraments en serveis especialitzats, d’'acord amb el que disposa la normativa general de
contractacio.

Clausula 22.- Formalitzacié del contracte

1. El contracte es perfeccionara mitjancant la seva formalitzacié en els terminis previstos a la
normativa general en funcié de si aquell és harmonitzat o no.

2. Si el contracte no pogués formalitzar-se en el termini indicat per causes imputables a
I'adjudicatari, la Corporacié podra procedir a endegar les actuacions seguents:

a) Deixar sense efecte I'adjudicacio i acordar la confiscacié a I'adjudicatari, sobre la
garantia definitiva, de Iimport de la garantia provisional que s’hagués exigit si
escaigués.

b) Requerir la documentacio referida a la clausula 18 al licitador seglient segons l'ordre en

gué hagin restat classificades les ofertes, als efectes de procedir a una nova
adjudicaci6. Altrament, el procediment restara desert.

3. Si les causes de la no formalitzacio fossin imputables a la Corporacio, es rescabalara al
contractista pels danys i perjudicis que pogués ocasionar-li la demora.

4. El contracte que es formalitzi ajustara el seu contingut al de les respectives Prescripcions
Técniques, Clausules Particulars i respectiva documentacié annexa, les quals es consideren
part integrant del contracte, al qual s’adjuntaran i hauran de ser signats pel contractista.

5. En virtut de la formalitzacié, la Corporacio i el contractista restaran obligats al compliment
del contracte. En particular, el contractista restara obligat al pagament de l'import dels
anuncis i de les altres despeses que s'ocasionin amb motiu dels tramits preparatoris, del
procediment d’adjudicacié que s’hagi seguit, i de la formalitzacié del contracte.
Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d’obres i instal-lacions

Clausula 23.-  Actuacions previes a l'aprovacio de I'expedient

L'aprovacio de I'expedient de contractacid i posterior adjudicacido del contracte d’obres
requereixen singularment la prévia elaboracid, supervisio, si escau, aprovacio i replanteig del

projecte corresponent, en els termes establerts a la normativa general de contractacio.

Clausula24.- Documentacié preparatoria integrant de I'expedient



1. Els expedients de contractacié d’obres han de contenir, a més dels documents previstos a la
clausula 8, els segulents:

a) El projecte, i resolucié aprovatoria d’aquest.

b) L’acta de replanteig previ del projecte, amb la certificacié sobre la viabilitat del projecte i
disponibilitat dels terrenys necessaris per al normal desenvolupament del contracte,
llevat, en el darrer cas, de les excepcions previstes legalment.

2. Per excepcio, no seran d'aplicacié les previsions contingudes a l'apartat anterior en els
suposits seguents:

a) Els d’elaboraci6 prévia d’avantprojecte, bases técniques, i presentacié del projecte per
'empresari.
b) Els expedients de contractes menors d'obres, en els quals, a més dels documents

establerts a les determinacions generals per als contractes menors, haura d'afegir-s’hi
el pressupost de les obres, sens perjudici de qué hagi d’existir el projecte o demés
documentacié exigible quan ho requereixin normes especifiques i dhaver-se de
sol-licitar I'informe de supervisié del propi projecte exigit per la normativa general de
contractacié per a quan el treball afecti I'estabilitat, seguretat o estanqueitat de I'obra.

3. L'aprovacié de I'expedient de contractacié requerira que el projecte hagi estat aprovat
definitivament.

Clausula25.- Avantprojecte, bases tecniques i presentacié del projecte per
I'empresari

1. El contingut de la documentacié de I'avantprojecte, determinada per la normativa general de
contractacioé i la d’obres propia dels ens locals catalans, sera el suficient per tal que se’n puguin
coneixer els criteris de I'drgan que l'aprovi sobre els extrems fonamentals i les condicions
basiques per elaborar el projecte o0 projectes parcials en que eventualment es pugui
descomposar aquell.

2. La Corporaci6 podra també elaborar unes bases técniques per a I'execucioé d’obres que
no requereixin projecte segons les determinacions prévies del present Plec i sens perjudici
de la documentacio que s’hi exigeix. Aquestes bases han de definir i valorar les obres amb
la precisié convenient per a la seva realitzacio.

3. L'aprovacio de l'avantprojecte i de les bases técniques correspondra a I'organ que tingui
atribuida la competéncia per aprovar els projectes, d'acord amb el régim propi de delegacions i
atribucions de competencies de la Corporacio.

L'acord d'aprovacié comprendra, si escau, I'autoritzacié de la redaccié del projecte o projectes
gue s’hi indiquin, que hauran de ser objecte de contractacio i execucié independents.

4. La Corporacio podra també acordar I'elaboracioé d'un avantprojecte o estudi previ informatiu
de 'obra quan concorrin circumstancies especials determinades per la magnitud, la complexitat,
el llarg termini d’execucio o la possibilitat de diverses solucions.

5. La contractacié conjunta de I'elaboracié del projecte i I'execucio de les obres corresponents
tindra caracter excepcional, i requerira en tot cas la redaccié prévia per la Corporacié de



I'avantprojecte o de les bases técniques, tot aixd en els suposits i amb I'observanca dels
requeriments fixats a la normativa general de contractacio.

En aquest cas, I'execucid restara condicionada a la supervisid, aprovacio i replanteig del
projecte per I'drgan de contractacio.

Clausula 26.- Elaboracié, supervisié i aprovacié del projecte, i responsabilitat dels
seus autors

1. El projecte, amb el contingut documental minim que en cada cas estableixi la normativa
general de contractacio, la sectorial que escaigui i la d'obres propia dels ens locals catalans,
podra ser elaborat per técnics de la propia Corporacié que estiguin en possessio de la titulacio
adequada per rad del tipus d'obra de qué es tracti, 0 per equips multidisciplinars designats per
la Corporacié i composats per técnics competents amb la titulacié requerida per intervenir en
'aspecte que correspongui, 0 bé podra ser encarregat a professionals aliens mitjangant
contracte de serveis per a la seva elaboraci6 integra o bé en col-laboracié amb la Corporacio i
sota la seva supervisio.

2. L'aprovacié del projecte correspondra a I'drgan unipersonal o al col-legiat representatiu en
aplicacio de les previsions d'atribucié competencial contingudes a la normativa de regim local
aplicable, sens perjudici de les delegacions en altres organs corporatius conferides en exercici
de la potestat d'autoorganitzacio, s'ajustara al procediment previst a la normativa d’obres propia
dels ens locals catalans i portara implicita la declaracié d'utilitat pudblica i la necessitat
d’ocupacio dels terrenys i els edificis que hi son compresos, a I'efecte d’expropiacié forcosa.

3. Quan l'elaboraci6 integra del projecte hagi estat contractada per la Corporacié mitjancant la
modalitat de serveis, el seu autor o autors respondran dels danys i perjudicis que durant
I'execucid o I'explotacié de les obres es puguin causar tant a la Corporacié o al personal
depenent d'ella com a tercers o els seus béns a conseqiéncia de defectes, insuficiencies
tecniques, errors materials, omissions o infraccions de preceptes normatius en el projecte, en
els termes previstos a la normativa general de contractacié. En el suposit que la prestacié es
dugués a terme en col-laboraci6 amb la Corporacid i sota la seva supervisi, les
responsabilitats es limitaran a I'ambit de la col-laboracid.

4. Els autors dels avantprojectes, estudis informatius o previs respondran en els mateixos
termes de 'apartat anterior.

5. Els professionals aliens als serveis tecnics de la propia Corporacioé que realitzin el projecte
hauran de subscriure una polissa d’asseguranca de responsabilitat civil, a I'aportacio de la qual
estara condicionada la signatura del contracte de serveis corresponent; alternativament, el
professional aportara el projecte amb el visat col-legial corresponent.

6. Abans de I'aprovaci6é dels esmentats projectes elaborats per técnics aliens a la Corporacio,
en els supodsits en qué el contracte d'obres sigui igual o superior a 350.000 euros o0 bé es tracti
d'obres que afectin I'estabilitat, seguretat i estanquitat de I'obra, els serveis tecnics de la
Corporacié promotors de I'obra hauran d’emetre un informe de supervisié del projecte en els
termes establerts a la normativa general de contractacio.

TITOL Ill.- DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIO DEL CONTRACTE

Capitol I. Régim d’execuci6 del contracte i de les seves incidéncies



Secci6 la. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals
Clausula 27.- Reégim d’execucid del contracte

1. El contracte s’executara de conformitat amb els termes definits a les seves clausules, a
les propies del present Plec de Clausules Generals, a les Clausules Particulars i a les
Prescripcions Técniques, i d'acord amb les instruccions que la Corporacié doni al
contractista per a la interpretacié d’'unes i altres.

2. El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes o documentacié que
I'integren, o de la normativa aplicable a tot alld que s’ha pactat, no eximira el contractista de
I'obligacié del seu compliment.

3. L’execucié del contracte es realitzara a risc d’'una major onerositat i ventura d’'un major
benefici del contractista, sens perjudici del qué pugui establir-se a les clausules de
repartiment de riscos dels contractes de col-laboracid entre el sector public i el privat.

Clausula 28.- Planificacié preventiva en cas de concurréncia empresarial

1. El contractista, en un termini maxim de deu dies naturals a comptar des del segient al de
la formalitzaci6 del contracte i amb caracter previ a l'inici dels treballs per a la seva execucio,
restara obligat a elaborar i trametre al Servei promotor la planificacié preventiva duta a
terme, en base a la informacié facilitada per la Corporacid, en tots els casos en els quals
I'execucié suposi la intervencid de mitjans personals o técnics del contractista a les
dependéncies de la Corporacié i en funcié del risc que comporti.

Dita planificacio implementara les previsions contingudes a la normativa general de
prevencié de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a I'avaluacié dels
riscos detectats i les mesures especifiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els
esmentats riscos. Aixi mateix, el contractista haura d’acreditar, en el termini assenyalat al
paragraf anterior, el compliment del deure d'informacié i formacié als treballadors implicats
en els treballs d’execucié esmentats en relacié a la planificacié preventiva efectuada amb
motiu de la concurréncia empresarial.

2. En tot cas, durant I'execucié del contracte el contractista haura de complir aquesta
planificacio i les obligacions previstes a la normativa general de prevencio de riscos laborals
i de seguretat i salut en el treball.

La Corporacio arbitrara els medis de coordinacié escaients per verificar el compliment
d’aquestes obligacions, en funcié del risc que comporti la concurréncia empresarial. Aquests
medis es determinaran en els plecs particulars o en altres documents analegs, en els termes
gue preveu I'esmentada normativa.

Clausula29.- Facultats d’'inspeccio i vigilancia de la Corporacié i responsable del
contracte

1. Correspon a la Corporaci6 vetllar pel correcte funcionament dels serveis que presta i, per
aguesta rad, exercira les facultats d'inspeccié i vigilancia en I'execucio del contracte per part del
contractista, i, a tal efecte, I'd6rgan de contractacié podra nomenar un responsable del contracte
en els termes de la normativa general de contractacio.



El responsable del contracte no podra en cap cas, ni per compte propi ni alié, intervenir en el
procés de contractacié com a licitador. En qualsevol cas, la impossibilitat d’'intervencio abastara
les persones juridiques en quin capital ostentin una participacié superior al 10% o en siguin
administradors el responsable del contracte o els seus conjuges, convivents i/0 descendents
sobre els que tinguin representacio legal.

En defecte de designacié expressa del responsable del contracte a les Clausules Particulars,
s’'entén que les seves funcions les exerceix el o la Cap del servei o centre promotor de la
contractacio.

2. Si el contractista, o persones contractades per ell, incorren en actes o omissions que
comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, I'organ de contractacié podra exigir
I'adopcié de mesures concretes per aconseguir o restablir la bona execucié del que s’hagués
pactat.

Clausula 30.- Personal d’interlocucio técnica del contractista

El contractista designara persona o persones amb competéncia técnica i capacitat suficients
per disposar sobre totes les gqlestions relatives a I'execucié i bona marxa del contracte i també
als efectes d'interlocucié técnica en la relacié del contractista amb el Servei de la Corporacié
promotor de la contractacio.

Clausula 31.- Resolucié d’incidéncies técniques

1. Les incidéncies que se suscitin en I'execucié del contracte seran resoltes per l'drgan de
contractacié mitjancant expedient contradictori amb les actuacions preceptuades a la normativa
general de contractacio.

2. Les esmentades resolucions o acords de l'organ de contractacié seran immediatament
executius, sens perjudici dels recursos que siguin procedents.

Clausula 32.- Condicions especials d’execucio del contracte

1. En els termes legalment establerts, I'drgan de contractacié podra establir condicions
especials d'execucio del contracte, sempre que siguin compatibles amb el dret comunitari i
s'indiquin en l'anunci de licitacio i en les Clausules Particulars, que podran referir-se, en
especial, a consideracions de tipus mediambiental o social.

2. Les Clausules Particulars podran establir penalitats per al cas d'incompliment de les
condicions especials d’execucio en els termes de la clausula seglent.

3. Sera causa de resolucid del contracte l'incompliment de les condicions especials
d’'execucié quan les Clausules Particulars els hagin atribuit el caracter d'obligacions
essencials. En cas contrari, 'incompliment es podra considerar infraccié greu constitutiva de
prohibicié de contractar amb el sector public sempre que aixi s’hagi definit a les Clausules
Particulars i concorri dol, culpa o negligéncia de I'empresari, en els termes previstos a la
normativa general de contractacio i la que la desplegui.

Clausula 33.- Régim de penalitzacions per incompliment



1. Les Clausules Particulars o el contracte podran preveure penalitats per als suposits
seguents:

a) per compliment defectuds de la seva prestacié o d'incompliment dels compromisos o de
les condicions especials d’execucid del contracte que s’haguessin establert.

b) per incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides al contracte.

c) per demora del contractista en 'obligacié de complir el contracte dins del termini total o
dels parcials fixats per a la seva realitzacié o execucio successiva, respectivament.

d) per la infracci6 de les condicions establertes per a la subcontractacio.

e) per incompliment dels criteris d’adjudicacié6 que han permés ser adjudicatari del
contracte.

f) per incompliment dels compromisos d’adscripcié dels mitjans personals o materials.

2. Les penalitats seran proporcionals a la gravetat de I'incompliment i el seu import no podra
depassar el 10% del pressupost del contracte en els supdsits dels incompliments descrits a
les lletres a), b), e) i f) de I'apartat anterior.

L'incompliment de les condicions establertes a la normativa de contractacio i a les Clausules
Particulars per a la subcontractacié podra donar lloc, en tot cas, a la imposicié al contractista
d’'una penalitat de fins el 50% de I'import del subcontracte.

Les Clausules Particulars determinaran amb concrecié els suposits, abast i procediment per
a I'exercici d’aquestes penalitats mitjancant una tramitacié que garanteixi la no indefensié del
contractista.

3. Quan el contractista hagués incomplert I'execucié parcial de les prestacions definides al
contracte, la Corporacié podra optar, indistintament, per la resolucié del contracte o per la
imposicio de les penalitats que s’haguessin establert a I'efecte en les Clausules Particulars.

4. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment del termini total
per causes imputables a ell, la Corporacié podra optar indistintament per la resolucio del
contracte o per la imposicié de penalitats diaries en proporcié de 0,20 euros per cada 1000
euros del preu del contracte. Les Clausules Particulars podran preveure unes penalitats
distintes a les esmentades quan es motivi la seva necessitat en I'expedient per a la correcta
execucio del contracte ateses les especials caracteristiques d’'aquest.

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un multiple del 5% del preu del
contracte, I'drgan de contractacié estara facultat per resoldre aquest o acordar la continuitat de
la seva execucié amb imposicié de noves penalitats.

5. Quan el contractista hagués incorregut en demora respecte al compliment dels terminis
parcials per causes imputables a ell, 'organ de contractacid estara també facultat per
resoldre aquest o acordar la continuitat de la seva execuci6 amb imposicié de noves
penalitats si aixi s’hagués previst a les Clausules Particulars o bé quan la demora en el
compliment els terminis parcials faci presumir raonablement la impossibilitat de compliment
del termini total.

6. En el contracte de gestié de serveis publics s’aplicaran les sancions que s’hagin previst a les
Clausules Particulars. En el cas que no s’haguessin previst, s’entendran d'aplicacid les
previsions dels apartats anteriors.



Seccié 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d’obres i instal-lacions
Clausula 34.- Principi de risc i ventura i forgca major

1. L'execuci6é del contracte es realitzara a risc d’'una major onerositat i ventura d'un major
benefici del contractista, llevat dels suposits de forca major en els termes establerts a 'apartat
seguent.

2. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per la Corporacié pels danys i perjudicis que se li
haguessin produit com a consequiéncia dels efectes catastrofics esdevinguts per causa de
forca major, concorrent aquesta en els suposits que resultin de la normativa general i, en la
mesura en qué aguesta es remet a I'analogia, en aquells fets independents del cercle propi de
I'activitat del contractista que no s’haguessin pogut preveure o que, tot i essent previsibles o
previstos, fossin inevitables. El seu exercici resta sotmes a les determinacions seglents:

a) L'expedient s'iniciara a instancia del contractista mitjancant comunicacio a la Direcci6
de I'obra en un termini de 20 dies a comptar des de la data final de I'esdeveniment,
s'instruira per aquesta amb audiéncia del contractista, i es resoldra per I'drgan de
contractacio.

b) Aquest dret esta condicionat a qué no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista davant el fet constitutiu de forca major causant dels danys. En aquest
sentit, haura d'acreditar en I'expedient que, préviament al succés, havia pres les
mesures i precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixo fos possible, que
els treballs realitzats i I'equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments
causants, i, en la valoraci6 dels danys causats, es tindra en compte l'adopcié
d'aquestes mesures i precaucions, amb la finalitat de segregar de la valoracié els
danys que s'haurien pogut evitar si sS’haguessin pres les mesures oportunes prévies o
immediates després d'esdevenir el fet causa dels danys.

C) Si, presentada sol-licitud d'indemnitzacioé per causa de forca major, transcorreguessin
tres mesos sense haver recaigut resolucié expressa, s'entendra desestimada la
peticio.

Clausula 35.- Inici del termini d’execucié

El termini d’execuci6é de I'obra que s’hagi determinat a les Clausules Particulars es comptara
des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié del replanteig, si ja ha estat notificada
'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat pel contractista. En cas contrari,
I'inici de les obres es comptara des de la data de 'esmentada notificacio.

Sens perjudici de I'anterior previsid, en cas de formalitzar-se una acta d'inici d'obres, el termini
d’execucié comencara a comptar a partir de la seva signatura.

Clausula 36.- Pla de Seguretat i Salut en el Treball

1. El contractista, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut o, si escau, de
I'estudi basic, en el qual s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions
contingudes a l'estudi o estudi basic, en els termes que preveu la normativa general de
prevencié de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs d’execuci6 d'obres.

2. En cas que el contractista sigui un treballador autdonom, restara obligat igualment a



I'elaboracié d'aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligacidé efectuant I'encarrec al técnic
competent en matéria de seguretat i salut que consideri oportll, sense que aquesta possibilitat
pugui comportar cap augment del preu del contracte a qué es refereix el present Plec.

3. En tot cas, durant I'execuci6 dels treballs el contractista restara obligat al compliment dels
principis generals aplicables a I'execucié de I'obra previstos a la normativa general esmentada
al primer apartat, aixi com a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta
matéria per part de la Direccié facultativa i dels serveis de la Corporacié promotors de les
obres.

4. Quan no s'estableixi expressament un termini menor a les Clausules Particulars, el
contractista haura de lliurar a la Corporacié cinc exemplars del Pla de Seguretat i Salut en el
termini maxim de 15 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte. El Pla haura de
ser informat pel Técnic competent en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra i
pel técnic responsable de la unitat organica promotora de les obres, i elevat per la persona
responsable d’aquesta unitat a I'drgan de contractacié per a la seva aprovacio. En cas que el
Pla no obtingués la conformitat prévia del servei promotor, es requerira al contractista per a qué
en un nou termini de deu dies habils realitzi les esmenes que, per raé de defectes o omissions,
se li facin avinents, esmenes a quina realitzacio estara condicionada I'aprovaci6 del Pla.

Clausula 37.-  Programa de treball

Les Clausules Particulars podran establir que el contractista presenti un programa de treball
d’acord amb les condicions, continguts i procediments que s’estableixin a la normativa general
de contractacio. Aquest programa sera obligatori sempre que les obres tinguin caracter
pluriennal.

La Corporacié resoldra sobre el programa dins dels quinze dies seglents al de la seva
presentacio, transcorreguts els quals sense que hagués recaigut resolucio expressa al respecte
s'entendra aprovat.

Clausula 38.- Informacié a I'autoritat laboral

1. El contractista haura de comunicar I'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral
abans de l'inici dels treballs i haura d’'incloure el pla de seguretat i salut.

2. El pla de seguretat i salut haura d’estar a disposicié permanent de la Inspecci6 de Treball i
Seguretat Social, aixi com dels técnics responsables en matéria de seguretat i salut.

Clausula 39.- Subcontractacio

1. El contractista podra concertar amb tercers la realitzacié parcial de la prestacié d’acord
amb els requisits i condicions establerts a la normativa general de contractacio, llevat que el
contracte o les Clausules Particulars disposin altrament o que es dedueixi que aquell, per la
seva naturalesa i condicions, ha de ser executat directament pel contractista.

2. El primer i segon subcontractistes podran subcontractar I'execucio dels treballs que
haguessin contractat, amb els requisits i condicions establerts a I'article 5 de la Llei 32/2006.

El tercer subcontractista ja no podra subcontractar els treballs que hagués contractat, tot
aixo sens perjudici del qué disposa I'apartat 3 de I'article 5 de la Llei 32/2006.



Clausula 40.- Direccio facultativa de I'obra

1. La Corporaci6 designara per escrit la persona o persones facultatives titulars de la Direccio
de I'obra, amb titulacié adient i suficient, d'entre el personal tecnic de la propia Entitat, les quals
seran a més representants d’aquesta davant el contractista. No obstant aix0, podra designar
també a d'altres técnics aliens a la Corporacid, mitjangant contracte a tal efecte, en quin cas la
representacié correspondra al/a la Cap 0 a un/a técnic/a designat/da del Servei promotor de les
obres, sens perjudici de les funcions propies de la Direccid.

2. L’exercici de la Direcci6 de I'obra comporta la comprovacio i la vigilancia de la seva correcta
execucio, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta finalitat.
També comportara la responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i salut durant I'execucio
de I'obra si la Corporacié no designa un tecnic especificament competent en aquesta matéria.

La persona o persones titulars de la Direccid facultativa sén responsables de la direccié de
'obra, amb independencia de que comptin amb col-laboradors, i assumeixen davant la
Corporaci6 la responsabilitat final de I'execucié del projecte, amb tots els requeriments implicits
en el paragraf anterior.

3. La Corporaci6 designara per escrit un/a coordinador/a en materia de seguretat i salut, que
estara integrat en la direccié facultativa. Aquesta persona tindra la titulacié adient i suficient
d’'entre el personal técnic de la propia Entitat. No obstant aix0, també podra designar a un/a
teécnic/a alié/na a la Corporacid, mitjangant contracte a tal efecte. Quan no sigui necessaria la
designacié del/de la coordinador/a per tractar-se d’obres amb projecte en les qué no concorri
més d'una empresa, les funcions que se li atribueixin seran assumides per la direccié
facultativa; en el suposit d'obres sense projecte, correspondran al/a la técnic/a que es designi Si
escau.

4. La coordinacié en materia de seguretat i salut durant I'execucié de I'obra haura de
desenvolupar les funcions previstes a la normativa de seguretat i salut a les obres en
construccio.

En el supdsit d'obres que no siguin susceptibles de projecte, aquestes funcions correspondran
al/a la técnic/a que, si escau, es designi.

5. Els contractes de serveis que tinguin per objecte la vigilancia, supervisid, control i direccié de
les obres o instal-lacions corresponents no podran adjudicar-se a I'empresa contractista de
I'execucio de les obres ni a les empreses a ella vinculades en el sentit que sén definides a la
normativa general de contractacio.

6. Els professionals aliens als serveis técnics de la propia Corporacié que assumeixin la
Direccié facultativa de I'obra o bé la Coordinaci6 en matéria de seguretat i salut en el
treball/tecnic en prevencid de riscos laborals hauran de subscriure una polissa
d’asseguranca de responsabilitat civil, a I'aportaci6 de la qual estara condicionada la
signatura dels contractes de serveis respectius.

Clausula41.- Delegacio i personal d’obra del contractista

1. El contractista estara representat permanentment a I'obra per persona o persones amb
competencia técnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les guestions relatives a la



seva execucio i bona marxa, aixi com també als efectes d'interlocucié técnica en la relacié del
contractista amb el Servei promotor. Les Clausules Particulars podran fixar la capacitat o
titulaci6 que ha de tenir ellla Cap d’Obra que designi el contractista en funcié de les
caracteristiques, naturalesa i volum de les obres. El contractista, assabentat de la o les
persones designades per a la Direccid de les obres, els comunicara en el termini de 15 dies
naturals a comptar des de la formalitzacié del contracte la persona designada com a Cap
d’Obra i una persona substituta degudament habilitada a suplir aquell/a a tots els efectes durant
les seves abséncies a I'obra.

2. La Corporacio es reserva el dret de fer retirar de I'obra aquells empleats del contractista
quines actituds, a criteri de la Direccio de I'obra, siguin perjudicials per a la bona marxa dels
treballs. El contractista esta obligat a substituir immediatament aquest personal en rebre la
corresponent notificacio.

Clausula 42.- Llibre d’Ordres i Assisténcies

1. Adjudicada I'obra i amb anterioritat a la data en que tingui lloc la comprovacio del replanteig,
la Corporacio6 lliurara al contractista una copia autoritzada dels documents contractuals i del
Projecte aixi com un llibore amb fulls numerats per triplicat i segellat en tots els fulls. L'esmentat
llibre, que es denominara “Llibre d'Ordres i Assisténcies”, restara a disposicio de la Direcci6 de
I'obra, i servira per recollir en ell totes les ordres que dicti aquesta, aixi com incidéncies i
comunicacions que tant la Direccio de I'obra com el contractista puguin formular.

Qualsevol ordre, comunicacié o incidéncia d’execucié d’obra es documentara per triplicat i es
conservara l'original en el propi Llibre i cadascuna de les copies seran respectivament per al
Director i el Cap d'Obra. Tota anotacié realitzada per qualsevol de les parts haura de ser
lliurada a l'altra.

Totes les anotacions que es realitzin al Llibre d'Ordres i Assisténcies obliguen a les parts al seu
coneixement als efectes escaients.

L'esmentat Llibre d'Ordres i Assisténcies s'obrira en la data de l'acta de comprovacié del
replanteig i es tancara en la de I'acta formal de recepcié.

Tant els documents contractuals com el Llibre d'Ordres i Assisténcies hauran d'ésser custodiats
pel contractista i un cop efectuada la recepcio seran lliurats a la Corporacio.

2. Alternativament al suport expressat a I'apartat anterior i en funcié dels medis tecnics de qué
disposi el contractista, la Corporacié podra establir a les Clausules Particulars que les
comunicacions que conformen I'objecte del Llibre d’Ordres i Assisténcies es realitzin per mitjans
telematics, a quin efecte es lliurara al contractista una clau d’accés a un fitxer informatic ad hoc
en el sistema corporatiu de correu electronic. Aquest fitxer tindra la mateixa validesa en relacio
a la funcié, titol, disseny, contingut i efectes que l'establerta per la normativa general de
contractacio per al Llibre d’Ordres i Assisténcies en el suport en paper.

Clausula 43.- Llibre d’incidéncies

1. En cada obra existira, amb la finalitat de control i seguiment del Pla de seguretat i salut, un
Llibre d'Incidéncies que constara de folis per quadruplicat.



2. El Llibre d'incidencies sera facilitat per la Corporacio, tot i que el/la coordinador/a en matéria
de seguretat i salut en fase d'execucio sigui alié/na a aguesta Entitat.

3. El Llibre d'incidéncies s’haura de mantenir sempre a l'obra i estara en poder del/de la
coordinador/a de seguretat i salut. Hi tindran accés la Direccié facultativa, els contractistes i
subcontractistes i els treballadors autdonoms, aixi com el responsable del contracte i les
persones i/o organs amb responsabilitats en matéria de prevencié en les empreses intervinents
a l'obra i representants dels treballadors.

4. Efectuada una anotaci6 al Llibre d’Incidéncies, el/la coordinador/a en matéria de seguretat i
salut durant I'execucio de I'obra haura de notificar-la al contractista afectat i als representants
dels treballadors d’aquest.

En el cas que 'anotacié suposi una reiteracioé d’'una adverténcia o observacié anterior anotada
en aquest llibre, s’haura de remetre una copia a la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social en el
termini de 24 hores.

5. Sens perjudici de 'establert en els apartats anteriors, i en funcié de les Clausules Particulars,
les incidéncies podran restar reflectides a les actes de les reunions que es celebrin amb la
Direcci6 facultativa i el responsable del contracte o, si no esta designat, la representacio de la
Corporaci6, per tal de solucionar les eventualitats que ho requereixin. Aguestes actes
s’estendran per ftriplicat exemplar, hauran de ser signades per la Direccié facultativa i un
exemplar s’haura d’'incorporar a I'expedient.

Clausula 44.- Llibre de Subcontractacio

1. Cada contractista, amb caracter previ a la subcontractaci6 amb un subcontractista o
treballador autonom de part de I'obra que tingui contractada, haura d’obtenir un Llibre de
Sucontractaci6 habilitat que s’ajusti a la normativa aplicable.

2. El Llibre de Subcontractacié sera habilitat mitjancant la diligéncia oportuna per part de
l'autoritat laboral abans de I'inici de I'obra.

Especialment hi han de constar les dades identificatives de l'obra. Els fulls destinats a les
anotacions necessaries han de ser deu, estar numerats correlativament i estar segellats per
I'empresa constructora titular del llibre. Cadascun dels deu fulls ha de ser duplicat d'una
manera autocopiadora.

3. El contractista haura de conservar el Llibre de Subcontractacié a I'obra fins la complerta
finalitzacié de la mateixa, designant una persona per a la seva conservacio i cumplimentacio
durant els treballs (normalment sera el cap d'obra). EI nom i dades d’aquesta persona es
comunicaran al servei promotor de I'Entitat.

Aixi mateix, I'naura de conservar durant els cinc anys posteriors a la finalitzacié de la seva
participacio en 'obra.

4. En cada subcontractacio, el contractista haura de comunicar la subcontractacié anotada al
coordinador de seguretat i salut, amb I'objecte de qué aquest disposi de la informacio.

Capitol Il. Drets i obligacions de les parts



Seccid la. Determinacions comunes a tots els tipus contractuals

Clausula 45.- Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecci6 de dades personals, i
mediambientals del contractista

1. El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en mateéria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball, d'integracié social de les persones amb
discapacitat, d'igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de proteccioé de dades personals, i en
matéria mediambiental.

2. El contractista adoptara, a més, totes les mesures necessaries per evitar la contaminacio
guimica o fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les
mateéries, substancies, productes o maquinaria utilitzats en I'execucié del contracte.

El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec, dels materials
d'envasatge, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produits com a
conseqguéncia de I'execucié del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats per la
Corporacio.

3. L'incompliment d'aquestes obligacions per part del contractista o la infraccid6 de les
disposicions sobre seguretat per part del personal tecnic designat per ell, restara subjecte al
regim de responsabilitats empresarials establert a la normativa general sobre infraccions i
sancions en 'ordre social i la resta que resulti d'aplicacid.

4. Sens perjudici d'aix0, la Corporacié podra requerir al contractista per tal que acrediti
documentalment el compliment de les referides obligacions en qualsevol moment durant
I'execucio del contracte.

5. La naturalesa de la contractacié exclou qualsevulla vinculacié laboral o funcionarial entre el
personal del contractista, o de llurs subcontractistes, i la Corporacio.

Clausula 46.- Informacié sobre les condicions de subrogacié en contractes de
treball

1. Quan hagi d'operar la subrogacié laboral de conformitat amb la normativa vigent o el
conveni col-lectiu aplicable en cada cas, o perqué aixi s’hagi previst a les Clausules
Particulars, I'organ de contractacio haura de facilitar als licitadors, en les Clausules
Particulars o com a documentacié complementaria, la informacié sobre les condicions dels
contractes dels treballadors afectats per tal de permetre I'avaluacié dels costos laborals
d'aquella.

2. Als efectes de I'apartat anterior, el contractista empleador haura de facilitar a I'd6rgan de
contractacié, a requeriment d’aquest, la informacié sobre les condicions dels contractes
laborals dels seus treballadors.

Clausula 47 .- Confidencialitat de la informacié

1. El contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacié a la qual tingui
accés degut a I'execucié del contracte i a la qual se 'hagués conferit aquest caracter a les
Clausules Particulars o en el propi contracte o, adhuc en cas d'imprevisié, quan per la seva
propia naturalesa hagi de ser tractada com a tal. Aquesta obligacié tindra una vigéncia de cinc



anys a comptar des del coneixement de la informaci6 de referéncia, llevat que les Clausules
Particulars o el contracte n’estableixin un termini superior.

2. Fins a l'exhauriment del termini esmentat, el contractista no podra utilitzar per a si ni
proporcionar a tercers cap dada dels treballs contractats, ni publicar, totalment o parcialment, el
contingut d’'aquests sense autoritzacié escrita de la Corporacié. En tot cas el contractista sera
responsable dels danys i perjudicis que es derivin de l'incompliment d'aquesta obligacid.

Transcorreguts tres mesos des de la sol-licitud de I'expressada autoritzacié sense que hagués
recaigut resolucié expressa, s'entendra estimada la peticio.

Clausula 48.-  Propietat dels treballs realitzats per a la Corporacio i dels elements
utilitzats en la seva realitzacio

1. Els treballs que es realitzin en qualsevol de les seves fases seran propietat de la Corporacié
i, en consegliéncia, aquesta podra demanar en qualsevol moment els lliuraments de part de
l'estudi o servei realitzat, sempre que no sigui incompatible amb el programa definitiu
d'elaboracid i no afecti el correcte desenvolupament dels treballs.

2. El contractista cedeix, en tot cas, a aquesta Corporacio tots els drets d'explotacié econdomica
de la propietat intel-lectual sobre I'objecte del contracte, sens perjudici dels drets previs
d'aguesta naturalesa que poguessin existir, en els contractes que tinguin per objecte la creacio
d'obres literaries, artistiques, cientifigues o técniques i llurs eventuals productes derivats, aixi
com en els de collaboraci6 dempreses externes en les prestacions de serveis,
subministraments o desenvolupaments que siguin requerits en aquesta creacié per part dels
serveis técnics de la propia Corporacid, i també en els projectes contractats i/o que hagin estat
objecte de primes de participacié o de pagaments als participants com a consequéencia del
procediment especial aplicable als concursos de projectes referit a la clausula 20 del present
Plec, cessi6 que s'efectua en els termes segiients:

- La cessi6 és en exclusiva i abasta els drets d’explotacié de reproduccid, comunicacio
publica, distribucio i transformacio.

- La cessié comprén totes les modalitats d'utilitzacié o medis de difusié existents per a
cadascun dels quatre drets d’explotacid, inclosos 'emmagatzemament digital en suport
electronic i la posta a disposicidé interactiva en linia en tota mena de xarxes
telematiques.

- L’ambit temporal de la cessié abastara tot el temps que tardi I'obra en passar al domini
public, i el seu ambit territorial és mundial.

3. El contractista garanteix a la Corporacid I'originalitat dels resultats del seu treball aixi com
'abséncia de carregues o altres drets sobrevinguts sobre I'objecte del contracte com a
conseqliencia de les seves relacions contractuals prévies, simultanies o posteriors de caire
laboral 0 bé amb les entitats de gestié de drets d’explotacié o tot altre tercer, essent al seu
carrec el pagament dels eventuals drets i rescabalaments per aquestes circumstancies o
qualsevulla altra reclamacio al respecte.

4. El contractista tindra I'obligacié de proporcionar a la Corporacio totes les dades, calculs,
processos i procediments emprats durant I'elaboracié de l'estudi o en la prestacié del servei,
incloent en aquest darrer cas la presentacié de la documentacié econdomica relativa a
I'explotacié del servei. Restaran, tanmateix, exceptuats de presentacio aquells treballs o serveis



el caracter confidencial dels quals s'hagi fet constar en I'oferta i s'hagi recollit en el document de
formalitzacio del contracte.

5. El contractista haura d’obtenir les llicencies, cessions, permisos i autoritzacions necessaries
dels titulars dels drets previs de propietat intel-lectual i/o industrial corresponents per a la
utilitzacid6 de creacions literaries, artistiques i/o cientifiques i técniques, o de materials,
procediments i equips per a la realitzacié de la prestacié contractada, essent al seu carrec el
pagament dels drets i indemnitzacions per aquests conceptes.

Clausula 49.- Assisténcia ala Corporacié

1. El contractista facilitara a la Corporacid, sense cap despesa addicional, els serveis
professionals que aquesta consideri necessaris per al correcte desenvolupament i compliment
de la prestacio a la que resulti obligat. Aquesta obligacié es mantindra, com a minim, durant el
periode de garantia del contracte, ultra el qual es podra perllongar pel temps que s’especifiqui a
la documentaci6é contractual com a necessari en funcié de la naturalesa i grau de complexitat
tecniques de les prestacions contractades.

2. A més, i sempre que aixi s'especifiqui a les Clausules Particulars, podran preveure's altres
modalitats de prestacions complementaries, com ara gestions davant d'organismes publics,
l'emissio d'informes sobre modificacions de l'estudi presentat o servei prestat, o altres
d'analogues.

Clausula50.- Responsabilitats i indemnitzacions per compte del contractista

1. El contractista, en el marc de I'ordenament juridic i de les previsions dels apartats seguents,
haura de reparar o reposar al seu carrec tots els serveis publics o privats danyats com a
consequéncia de I'execucio del contracte.

2. Sera per compte del contractista reparar, restablint-ne les condicions primitives, o compensar
adequadament, indemnitzant tots els danys i perjudicis directes o indirectes que s'originin als
béns o els serveis de tercers, publics o privats, aixi com els que es causin a la Corporacié en
els seus béns i serveis publics o al personal depenent d'ella, com a consequéencia de les
operacions que requereixi I'execucié del contracte, llevat que aquells s’hagin produit com a
conseqléncia immediata i directa d’'una ordre de la Corporacié o, per als contractes de
gesti6 de serveis publics, per causes imputables a la propia Corporacié d'acord amb
I'establert a la normativa general de contractacio.

3. El contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, aixi com de les consequéencies que es dedueixin per a la
Corporacié o per a tercers de les omissions, errors, metodes inadequats o conclusions
incorrectes en I'execucid del contracte. El contractista deduird aquesta responsabilitat
mitjancant la indemnitzacié dels danys que s’originin a tercers, als béns de la Corporacié o al
personal depenent della, com a conseqiéncia dels incompliments, o de les omissions
indegudes, relatius a la lex artis de la respectiva professio, ofici 0 especialitat.

4. El contractista sera responsable de tota reclamacié relativa a la propietat industrial i
comercial dels materials, procediment i equips utilitzats en l'estudi o serveis aixi com dels
subministraments que efectui, i haura d'indemnitzar a la Corporaci6 tots els danys i perjudicis
gue per a aguesta puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions, incloses les despeses
derivades de les que eventualment puguin adrecar-se contra ella.



5. El contractista sera responsable de tota reclamacio relativa a la titularitat dels drets morals
0 economics de propietat intel-lectual sobre els continguts d'obres literaries, artistiques,
cientifiques i técniques que s'utilitzin directament o indirectament en I'execuci6 del contracte.
Aquesta responsabilitat del contractista comprén tot tipus de creacié protegida o protegible
per la normativa general de propietat intel-lectual, expressada, reproduida, distribuida,
comunicada publicament i/o transformada per qualsevol medi o suport, tangible o intangible,
actualment conegut o que s’inventi en el futur, i aquell haura d'indemnitzar a la Corporacio tots
els danys i perjudicis que per a aquesta puguin derivar-se de la interposicié de reclamacions,
incloses les despeses derivades de les que eventualment puguin adrecar-se contra ella.

6. Els subcontractistes restaran obligats sols davant el contractista principal, d’acord amb la
normativa general de contractacio, i no tindran en cap cas accid directa contra la Corporacié
contractant per les obligacions contretes amb ells per part del contractista com a consequiéncia
de I'execucio del contracte principal i dels subcontractes.

Secci6 2a. Determinacions especifiques relatives als contractes d'obres i
instal-lacions

Clausula51.- Legalitzacio de les instal-lacions

El contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les instal-lacions davant dels
Serveis Territorials de la Generalitat competents en matéria d'Inddstria, la qual cosa implica
la redacci6 dels projectes corresponents de legalitzacid de les instal-lacions contingudes en
el projecte i dirigir-ne I'execucid. Les despeses ocasionades per les ementades obligacions
de redacci6, direccié i legalitzacié (taxes, visats, etc.) sén a carrec del contractista i
s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacid. Tots els permisos i llicencies
necessaris per a I'execucié de les obres seran obtinguts pel contractista i al seu carrec,
excepte els relatius a expropiacions, imposicid de servituds respecte a organismes de
I’Administracio i llicencies municipals, i tributs locals.

Les Clausules Particulars hauran de preveure el termini per al compliment d’aguesta
obligaci6é. Als efectes del compliment del termini d’execuci6, no es computaran els
endarreriments no imputables al contractista en la tramitacio de la legalitzacio.

Clausula52.-  Assaigs i analisis de materials i d'unitats d'obra

1. Els materials que s'utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcci6 de I'obra, radé
per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a I'obra hauran de ser
examinats i, si la Direccié ho considera oportl, també assajats abans de la seva acceptacio. En
consequeéncia, el contractista esta obligat a informar a la Direcci6 de I'obra sobre la procedéncia
dels materials que es vagin a fer servir amb l'anticipacié necessaria al dia previst de la seva
utilitzacio, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents.

2. Les despeses que originin les proves, analisis i assaigs seran per compte del contractista,
fins a un import maxim de I'L,5 per 100 del pressupost de licitacié de I'obra que se li hagi
adjudicat, tret que s'indiqui un altre percentatge a les Clausules Particulars, entenent-se que
aquest limit es refereix a la despesa total de les exigides i no a cada una de les proves, analisis
0 assaigs a verificar.

Clausula53.-  Transport i aplec dels materials de I'obra



Els materials per a I'execuci6 de les obres hauran de transportar-se i aplegar-se pel contractista
d’'acord amb les especificacions, normes, reglamentacions técnigues o instruccions que siguin
aplicables a cadascun d'ells, o, en tot cas, segons la practica de la bona construccio.

Clausula54.- Instal-lacions auxiliars i provisionals

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per
oficines, magatzems, coberts i instal.lacions que siguin necessaries per a la seva execucio.

2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de
transport i utilitzacié sén per compte i a carrec del contractista.

3. El contractista estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a
la llicencia municipal respecte a la gestié dels residus que generi durant I'execucio de les obres
i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, si escau, els costos de
gestio, tot aixd d'acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i
altres residus de la construccio.

Clausula55.-  Senyalitzaci6 de les obres

1. En el Pla de Seguretat i Salut en el treball s'establira a carrec del contractista tota la
senyalitzacid necessaria en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres.
S'utilitzaran a aquest efecte els corresponents senyals vigents establerts pels organs
autonomics, estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents.

2. Addicionalment, la Corporacioé, si ho estima convenient, podra exigir al contractista que
instal-li al seu carrec un cartell informatiu de les obres, d’acord amb el que s’especifiqui a les
Clausules Particulars.

Clausula56.- Reposicio de servituds omeses en el projecte

Les servituds que el contractista hagi de reposar i que no estiguin previstes en el pressupost
del projecte li seran abonades als preus unitaris que figurin en aquest, i, si no hi hagués preus
unitaris de possible aplicacié, es fixaran en la forma prevista per a les modificacions del
contracte.

Clausula’57.-  Objectes trobats i materials procedents de les obres
El contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
l'execuci6 de les obres en les excavacions i demolicions practicades, i haura de donar
immediatament compte de les troballes a la Direccié de l'obra, col-locar-les sota la seva
custodia i respondre en I'endemig per les sostraccions o desperfectes que pugui ocasionar-hi el
personal depenent d’ell o qualsevol tercer.

Secci6 3a. Determinacions especifiques relatives a altres tipus de contractes

Clausula 58.- Programa de treball en els contractes de serveis

El contractista, en els contractes de serveis de tracte successiu, i quan aixi s'estableixi
expressament a les Clausules Particulars, estara obligat a presentar un programa de treball.



La Corporaci6é resoldra sobre el programa dintre dels quinze dies segients al de la seva
presentacid, transcorreguts els quals sense que hagués recaigut resolucio expressa al respecte
s'entendra aprovat.

Clausula 59.- Execucid del contracte de subministrament

La Corporacio i el contractista es sotmetran a les prescripcions referides a les questions
seguents:

1.

Inspeccié del subministrament: La Corporacié podra establir, segons la naturalesa
dels béns objecte del contracte, les proves, analisis 0 assaigs que estimi pertinents, a
efectes de la inspeccié dels béns, el que, en cada cas, haura d'especificar-se a les
Clausules Particulars.

Medis d'identificacié i conservacio: L'empresari esta obligat a utilitzar les classes i
mides d'embalatges, senyalitzacions i retolaments que la Corporacié pogués exigir,
essent necessari per a aix0 que el detall d'aquests conceptes s'especifiqui a les
Clausules Particulars.

Proves, analisis i assaigs: Les despeses que originin les proves, analisis i assaigs seran
per compte de I'empresari, fins a un import maxim d'un 1 per 100 del pressupost de
licitaci6 del subministrament que se li hagi adjudicat, tret que s'indiqui un altre
percentatge a les Clausules Particulars, entenent-se que aquest limit es refereix a la
despesa total de les exigides i no a cada una de les proves, analisis 0 assaigs a
verificar.

L'érgan de contractaci6 fixara, en cada cas, la quantitat, el format, les dimensions i
altres caracteristiqgues que han de reunir les mostres i provetes per a assaigs i analisis,
en cas de no existir disposicié general a I'efecte ni trobar-se establertes les esmentades
dades a les Clausules Particulars.

Caracteristiques dels béns objecte del subministrament: Els béns a lliurar per
I'empresari en compliment del que s'ha pactat hauran de complir totes les normes de
caracter general establertes i, en concret, les especifiques que s'estableixin a les
Clausules Particulars.

Responsabilitat de I'empresari: L'empresari respondra de la qualitat dels béns
subministrats i de les faltes de conformitat que puguin esdevenir-se en el termini de
dos anys a comptar des del lliurament, en els termes de la normativa en matéria de
defensa dels consumidors i usuaris, i només restara exempt de responsabilitat quan
els vicis que s'observin s’hagin produit com a conseqiéncia immediata i directa d’'una
ordre de la Corporacié o com a consequéncia dels vicis del projecte elaborat per ella
mateixa en els contractes de subministrament de fabricacié d’acord amb I'establert a
la normativa general en matéria de contractacio.

Capitol lll. Modificacions del contracte

Seccié la. Determinacions comunes atots els tipus de contractes

Clausula 60.- Modificaci6 del contracte

1. Una vegada perfeccionat el contracte, I'dorgan de contractacié sols podra introduir
modificacions en ell per raons dinterés public quan se n’hagi previst expressament la
possibilitat a les Clausules Particulars o0 a I'anunci de licitacié o bé en els casos i amb els limits



establerts a la normativa general de contractacié, modificacions que seran obligatories per al
contractista.

Els suposits de modificacions previstes a la documentacié que regeix la licitacié6 hauran de
definir-se i detallar-se amb l'abast i tots els requeriments exigits per la normativa general de
contractacio.

Els suposits de modificacions no previstes a la documentacié que regeix la licitacié que puguin
produir-se per les circumstancies taxades a la normativa general de contractaci6 no poden
alterar les condicions essencials de la licitacié i adjudicacié del contracte, i hauran de limitar-se
a introduir les variacions estrictament indispensables per respondre a la causa objectiva que les
faci necessaries.

2. La modificaci6 del contracte s’haura de formalitzar en els termes de la normativa general de
contractacio, havent-hi de constar la novacié modificativa del contracte, i, en alld que escaigui,
el reajustament del preu, dels terminis d'execucio i de l'import de la garantia definitiva del
contracte.

3. Les anteriors previsions s'entenen sens perjudici de les especialitats que estableix la
normativa general de contractacié per a la modificacié dels contractes de gestié de serveis
publics, els de concessié d'obres publiques i els d'obres i instal-lacions, aixi com també, en
relacid amb aquests Ultims, de les determinacions especifiqgues que estableix aquest plec a la
seccio 2a. del present capitol.

Clausula 61.- Prorrogues del contracte i variacions en el seu termini d’execuci6

1. El contracte o les Clausules Particulars podran preveure una o varies prorrogues sempre que
les seves caracteristiques romanguin inalterables durant el periode de durada d'aquelles i que
la concurréncia per a la seva adjudicacid hagi estat realitzada tenint en compte la durada
maxima del contracte, incloent els periodes de prorroga.

La prorroga del contracte s'acordara motivadament abans de la seva finalitzacié per I'érgan de
contractacié i sera obligatoria per al contractista, llevat que el contracte o les Clausules
Particulars prevegin altrament de forma expressa, sense que pugui produir-se pel consentiment
tacit de les parts.

Tanmateix, en els contractes de serveis la prorroga requerira el mutu acord de les parts.

2. El termini d'execucio del contracte sols sera perllongat per aquelles causes justificades no
imputables al contractista que, a judici de la Corporacio, impedeixin complir el seu objecte dins
del termini previst.

3. Seran causa de for¢ca major, que podran incidir en el termini d'execucié del contracte, les que
amb tal caracter resultin de la legislacio vigent.

4. L'd0rgan de contractacié, en cada cas a instancia del contractista i amb l'informe previ del
Servei promotor de la contractacié, determinara I'abast de la prorroga que es concedeixi en el
termini d'execuci6 del contracte, en els termes previstos a la normativa general.

Transcorregut un mes des que el contractista hagués sol-licitat la prorroga del termini
d’execucio sense haver recaigut resolucié expressa, s'entendra estimada la peticio.



Secci6 2a. Determinacions especifiques relatives als contractes d’obres i
instal-lacions

Clausula 62.-  Modificacions previstes

1. Seran obligatories per al contractista les modificacions en els elements que integren el
contracte d'obres que s’acordin de conformitat amb el que estableix la normativa general de
contractacio.

En cas que la modificacié suposi supressié o reduccié d'unitats d’obra, el contractista no tindra
dret a reclamar cap rescabalament.

2. Sols podran introduir-se variacions obligatories per al contractista sense prévia aprovacio
quan consisteixin en l'alteracié del nimero d'unitats d’'obra realment executades sobre les
previstes en els amidaments del projecte, sempre gque no representin un increment de la
despesa superior al 10% del preu primitiu del contracte, IVA exclos.

Clausula 63.- Modificacions no previstes

1. Quan les modificacions suposin la introduccié d'unitats d'obra o classes de fabrica no
compreses en el projecte 0 quines caracteristiques siguin diferents de les que s’hi inclouen, els
preus que els siguin aplicables seran fixats per I'érgan de contractacié a proposta de la Direccié
de I'obra i tenint en compte les observacions que hi formuli el contractista en tramit d’audiéncia
prévia per un termini minim de tres dies habils, havent-se de basar una i altres, en tot alld que
hi resulti d’aplicacié, en els costos elementals fixats en la descomposicié dels preus unitaris
integrats en el contracte.

2. Si el contractista no acceptés els preus fixats en els termes de I'apartat anterior, I'0rgan de
contractacié podra contractar les unitats d’obra o classes de fabrica de referéncia amb un altre
empresari pels mateixos preus o bé executar-les directament.

Clausula 64.- Expedient de modificacié del projecte i del contracte
1. Quan la Direcci6 de l'obra consideri necessaria una modificaciéo del projecte sol-licitara

autoritzacié a I'drgan de contractaci6 per tal d’iniciar I'expedient corresponent, quina tramitacio
tindra caracter d’'urgencia i comprendra les actuacions segulents:

a) Proposta técnica motivada de modificacié del projecte per la Direcci6é de I'obra, on figuri
limport aproximat de la modificacid aixi com la descripcio basica de les obres a
realitzar.

b) Redacci6 de la modificacié del projecte i la seva aprovacio técnica mitjancant informe
del Servei promotor, aixi com I'aprovacio de I'expedient per I'érgan de contractacio.

c) Audiencia del contractista i del redactor del projecte, per un termini minim de tres dies
habils.

d) Informes preceptius:

d.1) informes de la Secretaria General i de la Intervencié General de la Corporacio;

d.2) informe de la Comissio Juridica Assessora de la Generalitat, en cas que I'import
de les modificacions proposades, aillada o conjuntament, sigui superior al 10%
del preu primitiu del contracte i aquest fos igual o superior a 6.000.000"- EUR;

d.3) els altres que determinin les lleis.



e) Aprovacié de I'expedient d’execucio de I'obra per I'drgan de contractacio, aixi com del
pressupost addicional liquid.
f) Si escau, replanteig del projecte modificat i la seva comprovacio.

2. La conformitat per part del contractista als nous preus i a la seva eventual repercussié sobre
el termini d’execucié del contracte sera condicid necessaria per tal de poder comencar els
treballs corresponents a les unitats noves.

3. Si la necessitat d’introduir modificacions en el projecte es dedueix com a conseqiiéncia de la
comprovacio del replanteig, la Direccié de I'obra ho fara constar en I'acta que reflecteix aquesta,
suspendra la iniciaci6 de les obres i elaborara una estimacié raonada de l'import de les
modificacions esmentades, que sotmetra a I'organ de contractacio en el termini de quinze dies
a comptar des del dia seglent al de la signatura de l'acta. Si aquest decideix iniciar la
modificacié del projecte, es tramitara d’acord a les previsions de I'apartat primer, i s'acordara la
suspensié temporal, total o parcial de I'obra, i, en aquest darrer cas, la iniciacié dels treballs en
aquelles parts no afectades per les modificacions previstes en el projecte.

4. Les previsions dels apartats anteriors, aixi com el canvi de l'origen o procedéncia dels
materials naturals previstos a la memoria o, si escau, a les Prescripcions Técniques, es
tramitaran també com a modificacions contractuals d’acord amb les previsions de la normativa
general en mateéria de contractacio.

5. El Pla de Seguretat i Salut previst a la clausula 36 d'aquest Plec haura de ser modificat en
tota la mesura que ho necessiti la modificacié del projecte, aixi com la introduccié de noves
unitats d'obra, o, si escau, la del contracte.
Clausula 65.- Obres accessories a les del projecte principal
Les obres accessories no incloses en el projecte inicial ni necessaries, sind simplement
convenients, per a l'adequacié de I'obra principal a la seva finalitat, perd que la Corporacio
estimi procedent executar, hauran de ser objecte de contractacio independent de la que regeix
aquella.
Capitol IV. Régim economic del contracte

Seccié la. Determinacions comunes a tots els tipus de contractes
Clausula 66.- Pressupost del contracte
1. El pressupost de licitacié constituira la xifra maxima a la qual hauran d'ajustar-se o
millorar les seves proposicions economiques els oferents i vindra expressat a les Clausules

Particulars en lletres i nUmeros en la unitat monetaria de compte euro.

En tot cas s'indicara com a partida independent l'import de I'lmpost sobre el Valor Afegit
(IVA).

2. Dins el limit maxim del pressupost de licitacio, I'oferta dels empresaris s'entendra en tot
cas comprensiva de la totalitat del contracte i portara implicita:

a) L'import dels treballs accessoris o auxiliars, inclosos dietes, transports,
emmagatzematge i/o altres.



b) Les despeses derivades de I'aplicacié de les disposicions legals sobre seguretat i
salut en el treball, incloent-hi en particular totes les derivades de I'elaboraci6 i
aplicacié de la planificacié preventiva en cas de concurréncia empresarial, i els
honoraris corresponents.

c) Les despeses corresponents al control de qualitat.

d) L'import de les carregues laborals de tot ordre i de tots els eventuals augments que
s’hi produeixin en el decurs del termini d’execucio del contracte com a conseqiencia
de la negociacio col-lectiva.

3. En totes les ofertes dels empresaris haura d'indicar-se, com a partida independent,
limport de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA); en cas de no constar com a partida
independent, es sumara d’ofici a 'import ofertat el percentatge de I'lVA que correspongui.

4. El calcul del valor estimat, que s’aplicara en els suposits previstos a la normativa general
de contractacié, haura de tenir en compte qualsevol forma d'opcié eventual, I'eventual
prorroga del contracte i la totalitat de les modificacions previstes, amb exclusié de I'import de
lIVA.

5. D’acord amb la normativa general de contractacid, totes les mencions d'aquest Plec a
gquanties, imports, valors, pressupost o equivalents s’entendran sempre referides sense IVA,
sens perjudici de les excepcions que I'esmentada normativa estableix.

Clausula 67.- Revisid i adequacié de preus

1. La revisié de preus en els contractes de la Corporacié tindra lloc d'acord amb els termes
establerts a la normativa general de contractacié llevat que la seva improcedencia s’hagués
previst expressament en les Clausules Particulars o pactat en el contracte, quan s’hagués
executat, al menys, en un 20% del seu import i hagués transcorregut un any des de la seva
formalitzacio.

Per excepcid, en els contractes de gesti6 de serveis publics la revisié podra tenir lloc una
vegada transcorregut el primer any d’execucid del contracte, sense que sigui necessari haver
executat el 20% de la prestacio.

2. Per a l'aplicacié del sistema, els indexs i les férmules de revisi6 de preus es seguiran les
previsions de la normativa general de contractacio.

3. Quan l'objecte i la naturalesa del contracte ho permetin, les Clausules Particulars o el
contracte podran incloure clausules de variaci6 de preus en funcié6 del compliment de
determinats objectius de terminis o de rendiment, aixi com penalitzacions per incompliment
de clausules contractuals, havent de determinar amb precisi6 els suposits en qué es
produiran aquestes variacions i les regles per a la seva determinacio.

Clausula 68.- Transmissio6 dels drets de cobrament

1. El contractistes que tinguin drets de cobrament davant de la Corporacié podran cedir-los
conforme a dret.

2. Per a que aquesta cessid tingui plena eficacia enfront la Corporacido sera requisit
imprescindible que 'acord de cessi6 es notifiqui fefaentment a aquesta per part del contractista.



3. Una vegada la Corporacio tingui coneixement de la transmissié d’aquest dret, el manament
de pagament haura de ser expedit a favor del cessionari, indicant també el nom del cedent.

4. Els manaments de pagament a nom del contractista tindran efectes alliberatoris per a la
Corporacié mentre aquesta no tingui coneixement fefaent de la cessio.

5. El que preveuen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de les determinacions
contingudes en la normativa procedimental que pogués dictar la Corporaci6 en relacié amb les
cessions de crédit.

Clausula 69.- Interés de demora

1. Quan els pagaments de les factures no es realitzin dins del termini legalment previst, a
comptar des de la data de I'aprovacio de les certificacions d'obres o la dels documents que
acreditin la conformitat dels béns lliurats o els serveis prestats amb allo disposat en el
contracte, i sens perjudici del qué procedeixi sobre la resolucié del contracte per causa de
l'esmentat retard, la Corporacié abonara al contractista, a partir del compliment del dit termini,
l'interés de demora i el rescabalament pels costos de cobrament en els termes previstos a la
normativa vigent per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials.

D’acord amb la normativa general de contractacio, per a que s'esdevingui l'inici del comput del
termini per a la generacié d'interessos, el contractista haura d’haver complert I'obligacié de
presentar la factura davant el registre de factures habilitat a I'efecte, en temps i forma, en el
termini de trenta dies naturals a comptar des de la data de lliurament efectiu dels béns o la
prestacié del servei. Si el contractista incomplis aquest termini la generacié d’interessos no
s'iniciara fins que hagin transcorregut trenta dies a comptar des de la data de presentacié de la
factura en el registre corresponent.

2. Sens perjudici del que estableixin les normes tributaries i de la Seguretat Social, els
acomptes que procedeixin per I'execuci6 del contracte sols podran ser objecte
d’embargament en els suposits seglents:

a) Per al pagament dels salaris meritats pel personal del contractista en I'execucio del
contracte i de les quotes socials que se’n derivin.
b) Per al pagament de les obligacions contretes pel contractista amb els

subcontractistes i subministradors referides a I'execuci6 del contracte.

Secci6 2a. Determinacions especifiques relatives als contractes d’obres i
instal-lacions

Clausula 70.- Certificacions i abonaments al contractista de les obres executades

1. Dins dels deu dies seguents del termini al que correspon la relacié valorada mensual, salvant
gue les Clausules Particulars estableixin una altra freqiiéncia en I'expedicié en funcié de la
natura i caracteristiques de I'obra a executar, la Direccié de I'obra expedira la certificacio als
efectes de pagament i, en la mateixa data d'expedicio, lliurara una copia de la certificacio i de la
relacié valorada, amb justificant de recepcid, al contractista, el qual haura d’expedir i registrar
d'immediat la factura corresponent.



2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el concepte
d’acomptes, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en 'amidament final i
sense suposar de cap manera aprovacio i recepcio de les obres que corresponguin.

Clausula 71.-  Certificacions i abonaments de les revisions de preus

Les certificacions de revisio de preus es tramitaran com qualsevol certificacié ordinaria,
imputant-se a l'anualitat contreta pel contracte, o com a certificacié anticipada si I'esmentada
anualitat esta exhaurida. Es realitzaran simultaniament amb la que correspongui a l'obra
executada en l'esmentat periode i s'entendran amb base als Ultims indexs vigents que s’hagin
publicat al BOE si els corresponents al mes a qué es refereix la certificacié d'obra no ho han
estat.

Clausula72.-  Acomptes per operacions preparatories

El contractista podra percebre acomptes per a les operacions preparatories realitzades, com
ara aplec de materials i instal-lacions o equips de maquinaria pesant adscrits a I'obra, amb
I'objectiu d'afavorir el finangcament inicial d’aquesta, sempre i quan s’hagi previst a les
Clausules Particulars i prévia constitucio, en tot cas, per part d’'aquell, de la garantia dels
esmentats pagaments mitjancant la prestacié d’'un aval especific pel seu import.

Clausula 73.-  Abonament de partides alcades

Les partides algades s'abonaran d'acord amb el que s'assenyali en el plec de prescripcions
tecniques i a les Clausules Particulars i, en defecte de previsi6 en aquests, en la forma
establerta en el tractament normatiu de les partides alcades a justificar i de les partides alcades
d’abonament integre.

Secci6 3a. Determinacions especifiques relatives a altres tipus de contractes
Clausula 74.- Regim econdmic i forma de pagament en els contractes de serveis
1. El régim economic sera el que resulti de la documentacié contractual.
2. L'abonament del preu s'efectuara en les condicions que s'indiquin a les Clausules Particulars,
i el pagament de quantitats exigira la previa realitzacio, total o parcial, pel contractista de les
prestacions que constitueixin I'objecte del contracte.
3. En els contractes de tracte successiu I'abonament s’efectuara sobre les certificacions o
documents acreditatius de la prestacid que s’hagin expedit prenent com a base les
valoracions realitzades pel Servei promotor en els periodes que fixin les Clausules
Particulars dins els marges establerts per la normativa general de contractacié.

Clausula 75.-  Especialitats del preu en el contracte de subministraments

1. El contractista tindra dret a I'abonament del preu dels subministraments efectivament lliurats i
formalment rebuts per la Corporacié d’acord amb les condicions estipulades al contracte.

2. Quan raons técniques o econdomiques motivades a I'expedient ho aconsellin, la Corporacié
podra establir a les Clausules Particulars que el pagament del preu total dels béns a
subministrar consisteixi part en diner i part en el lliurament d’altres béns de la mateixa classe



sense que, en cap cas, I'import d’aquests no pugui superar el 50 % del preu total, d’acord amb
les previsions de la normativa general de contractacio.

Capitol V. Resoluci6 del contracte
Seccio la. Determinacions comunes atots els tipus de contractes
Clausula 76.- Causes i efectes generals de resolucié del contracte

1. De conformitat amb la normativa general de contractacio, i amb els efectes que per a cada
suposit s’hi determinen, sén causes generals de resolucié del contracte les segiients:

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sens perjudici del qué disposa la
normativa general de contractacio per als casos de successi6 del contractista.

b) La declaraci6 de concurs o la d'insolvencia en qualsevol procediment.
c) El mutu acord entre la Corporacio i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista i I'incompliment del

termini de quinze dies habils per iniciar I'execucié a comptar des de la formalitzacié en
els expedients de tramitacio urgent.

e) La manca de pagament per part de la Corporacid en el termini de sis mesos 0 bé
l'inferior que la Generalitat de Catalunya determini si escau en aplicacio de I'establert
a la normativa general de contractacio.

f) L'incompliment de les demés obligacions contractuals essencials qualificades com a tals
als plecs o al contracte.
9) La impossibilitat d’executar la prestacio en els termes inicialment pactats o la possibilitat

certa de produccié d’'una lesié greu a linterés public de continuar-se executant la
prestacié en aquells termes, quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb
I'establert a la normativa general de contractacio.

h) Les que s'estableixin expressament al propi plec de clausules generals, a les Clausules
Particulars o al contracte, o altres que estableixi la normativa general.

2. En els contractes de gestié de serveis publics no sén d’aplicacio les causes detallades a
les lletres d) i e) de l'anterior apartat, tot aixo d'acord amb la normativa general de
contractacio.

3. L'aplicacié i els efectes de les causes generals de resolucié es regeixen per I'establert a la
normativa general de contractacio.

Seccid 2a. Determinacions especifiques relatives a diversos tipus contractuals
Clausula 77.-  Causes i efectes especifics de resolucio del contracte d’obres

1. Les causes especifiqgues de resolucié dels contractes d'obres, segons la normativa general
de contractacio, son:

a) La demora en la comprovacio del replanteig.

b) La suspensié de la iniciacio de les obres per un termini superior a sis mesos per part de
la Corporacio.

c) El desistiment o la suspensid de les obres per un termini superior a vuit mesos acordat

per la Corporacio.



2. Els efectes de la resolucio per les causes especifiques assenyalades sén els seguents:

a) La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a la comprovacid, mesurament i
liguidacié de les obres realitzades d’acord amb el projecte, fixant els saldos pertinents a
favor o en contra del contractista, en els termes establerts a la normativa general.

b) En el supodsit de demora en la comprovacié del replanteig, el contractista sols tindra dret
a una indemnitzacié equivalent al 2% del preu de I'adjudicacio.
c) En el supdsit de suspensié de la iniciacié de les obres per termini superior a sis mesos

per causa imputable a la Corporacid, el contractista tindra dret a percebre, per tots els
conceptes, una indemnitzacio del 3% del preu d’adjudicacio.

d) En el suposit de desistiment o suspensio de I'execucié de les obres iniciades per termini
superior a vuit mesos per part de la Corporacio, el contractista tindra dret al 6% del preu
de les obres deixades de realitzar en concepte de benefici industrial, entenent-se per
obres deixades de realitzar les que resultin de la diferéncia entre les reflexades en el
contracte primitiu i les seves modificacions i les que s’haguessin executat fins a la data
de notificacio de la suspensio.

e) Quan les obres hagin de ser continuades per un altre empresari o per la propia
Corporacid, amb caracter d’'urgencia, per motius de seguretat o per tal d’evitar la ruina
d’alld que s’hagués construit, I'0rgan de contractacio, un cop hagi notificat al contractista
la liquidacié de les executades, podra acordar la seva continuacid, sens perjudici de qué
el contractista pugui impugnar la valoracié efectuada davant del propi o6rgan de
contractacié, el qual resoldra el que procedeixi dins el termini de quinze dies.

Clausula 78.- Causes i efectes especifics de resolucié del contracte de serveis

1. Les causes especifigues de resolucié dels contractes de serveis, segons la normativa
general de contractacio, son:

a) La suspensiod, per causa imputable a la Corporacio, de la iniciacié del contracte per un
termini superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi assenyala per al seu
comengament, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini menor.

b) El desistiment o la suspensi6, acordat per la Corporacié, del contracte per termini
superior a un any, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini menor.
C) La resolucié dels contractes complementaris, determinada per la del seu respectiu

contracte principal.
2. Els efectes de la resolucio per les causes especifiqgues assenyalades son els segients:

a) El contractista té dret en tot cas a percebre el preu dels estudis, informes, projectes,
treballs o serveis que hagi realitzat efectivament d’acord amb el contracte i hagin estat
rebuts per la Corporaci6.

b) En el suposit de suspensio de la iniciacié del contracte per termini superior a sis mesos
per causa imputable a la Corporacio, el contractista sols té dret a una indemnitzacio del
5% del seu preu.

c) En el supdsit de desistiment o suspensié de I'execucié del contracte per termini superior
a un any per part de la Corporacio, el contractista tindra dret al 10% del preu dels
estudis, informes, projectes o treballs pendents de realitzar, en concepte de benefici
deixat d’obtenir.

Clausula79.- Causes i efectes especifics de resoluci6 del contracte de



subministrament

1. Les causes especifiques de resolucié del contracte de subministrament, segons la normativa
general de contractacio, son:

a) La suspensio, per causa imputable a la Corporacié, de la iniciacié del contracte per un
termini superior a sis mesos a comptar des de la data que s’hi assenyala per al seu
comencament, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini menor.

b) El desistiment o la suspensié, acordat per la Corporacié, del contracte per termini
superior a un any, llevat que les Clausules Particulars fixin un termini menor.

2. Els efectes de la resolucié per les causes especifiques assenyalades son els seglents:

a) En tot cas, la reciproca devolucié dels béns i de I'import dels pagaments realitzats, i,
guan aixo no fos possible o convenient per a la Corporaci6, aquesta haura d'abonar el
preu dels lliurats efectivament i rebuts de conformitat.

b) En el suposit de suspensio de la iniciacié del contracte per termini superior a sis mesos
per causa imputable a la Corporacid, el contractista sols tindra dret a una indemnitzacio
del 3% del seu preu.

c) En el supdsit de desistiment o suspensié de I'execucié del contracte per termini superior
a un any per part de la Corporaci6, el contractista tindra dret al 6% del preu dels
lliuraments deixats de realitzar, en concepte de benefici industrial.

Clausula 80.- Causes i efectes especifics de resolucié dels contractes de gestié de
serveis publics

1. Les causes especifiques de resolucié del contracte de gestié de serveis publics, segons la
normativa general de contractacio, son:

a) La demora superior a sis mesos per part de la Corporacio en el lliurament al contractista
de la contraprestaci6 o dels medis auxiliars a qué s’hagués obligat segons el contracte.

b) El rescat del servei per la Corporacio.

c) La supressio del servei per raons d'interés public.

d) La impossibilitat de I'explotacié del servei com a conseqiiencia dels acords adoptats per

la Corporacié amb posterioritat al contracte.
2. Els efectes de la resolucio per les causes especifiques assenyalades son els segiients:
a) La Corporacio abonara, en tot cas, al contractista el preu de les obres i instal-lacions

executades per aquest que hagin de passar a propietat d’aquella, tenint en compte el
seu estat i el temps que resti per a la reversio.

b) L'incompliment de les obligacions del contracte per una de les parts produira els efectes
establerts a les disposicions especifiques del servei.
c) En el supdsit de demora superior a sis mesos per part de la Corporacid, el contractista

tindra dret a 'abonament de l'interés de demora previst a la Llei per la que s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials de les quantitats
degudes o valors economics convinguts, a comptar des del venciment del termini
previst per al seu lliurament, aixi com dels danys i perjudicis soferts.

d) En els suposits de rescat, supressid o impossibilitat de I'explotacié del servei, la
Corporacié indemnitzara el contractista pels danys i perjudicis que se li causin, inclosos
els guanys futurs que deixi de percebre. Per al calcul d'aquesta indemnitzacié es



prendra com a base els resultats de I'explotacio a I'Gltim quinquenni i la perdua del valor
de les obres i instal-lacions que no hagin de revertir a la Corporacid, tenint en compte el
seu grau d’amortitzacio.

Clausula 81.- Causes i efectes especifics de resolucio del contracte de concessié

d’obra publica

1. Les causes especifiques de resolucio del contracte de concessié d’obra publica, segons la
normativa general de contractacio, son:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

)

L'execucié hipotecaria declarada deserta o la impossibilitat d'iniciar el procediment
d’execucio hipotecaria per falta d’interessats autoritzats a I'efecte en els casos en que
aixi procedis, d'acord amb l'establert en la llei.

El segrest de la concessié per un termini superior a I'establert com a maxim sense que
el contractista hagi garantit 'assumpcié completa de les seves obligacions.

La demora superior a sis mesos per part de I'érgan de contractacié en el lliurament al
concessionari de la contraprestacio, dels terrenys o dels medis auxiliars a que es va
obligar contractualment.

El rescat de I'explotacié de I'obra plblica per I'drgan de contractacid.

La supressio de I'explotacio de I'obra publica per raons d'interés public.

La impossibilitat de I'explotacio de I'obra publica com a conseqiiencia d’acords adoptats
per la Corporacié amb posterioritat al contracte.

L’abandonament, la rentncia unilateral, aixi com I'incompliment pel concessionari de les
seves obligacions essencials.

2. Els efectes de la resolucié per les causes especifiqgues assenyalades sén, d'acord amb la
normativa general de contractacio, els seguents:

a)

b)

d)

e)

La resolucié del contracte donara lloc en tot cas a I'abonament per part de la Corporacié
al concessionari de I'import de les inversions realitzades per raé de I'expropiacié de
terrenys, execucio d'obres en construccié i adquisicié de béns que siguin necessaris per
a I'explotacié de I'obra objecte de la concessio.

En el suposit de demora superior a sis mesos per part de I'drgan de contractacié en el
lliurament al concessionari de la contraprestacid, dels terrenys o dels medis auxiliars a
gue es va obligar contractualment, el concessionari podra optar per la resolucié del
contracte o per exigir 'abonament de l'interés legal de les quantitats degudes o els
valors economics convinguts.

En els suposits de rescat, supressio i impossibilitat de I'explotacié de I'obra publica per
causa d'acords administratius posteriors, la Corporacié rescabalara el concessionari
pels danys i perjudicis irrogats, en una quantia que es determinara tenint en compte els
guanys futurs que el concessionari deixara de percebre tenint en compte els resultats
d’'explotacié en I'dltim quinquenni quan sigui possible, i a la pérdua del valor de les
obres i instal-lacions que no hagin pogut ser lliurades a la Corporacié tenint en compte
llur grau d’amortitzacio.

En el suposit de resolucié per causa imputable al concessionari, li sera incautada la
fianca i haura de rescabalar a la Corporaci6 els danys i perjudicis ocasionats en el que
excedeixi de I'import de la garantia incautada.

L’0rgan de contractacio podra acordar també, com a conseqiiéncia de la resoluci6 de la
concessio, la resolucié dels contractes atorgats pel concessionari per a I'aprofitament de
les zones complementaries i la resolucié dels contractes d’explotacié comercial. A tal
efecte, abonara la indemnitzacioé que, si escau, correspongui, la qual anira a carrec del



concessionari quan la resolucid de la concessié hagi estat per causa imputable a
aquest.

Capitol VI. Conclusié del contracte, recepcions, termini de garantia i liquidacié

Seccio la. Determinacions comunes atots els tipus contractuals

Clausula 82.-  Extincio, recepcio, termini de garantia i liquidacio del contracte

1. Els contractes s’extingeixen per compliment o bé per resolucid, de conformitat amb la
normativa general de contractacié i la resta de la normativa aplicable.

2. La constatacié del compliment del contracte exigeix un acte formal i positiu de recepcié o
conformitat per part de la Corporacié en els termes establerts a la normativa general de
contractacio i la resta de la normativa aplicable.

3. Les Clausules Particulars fixaran un termini de garantia a comptar des de la data de recepcio
en sentit positiu o conformitat, llevat dels contractes de gestié de serveis publics i d’aquells
altres en qué no sigui necessari, en quin cas s’haura de justificar a I'expedient. L'exhauriment
d’aguest termini extingeix la responsabilitat del contractista, llevat que la normativa general de
contractacié o altres estableixin altres terminis.

Conclos el termini de garantia contractual, el Servei promotor emetra un informe i, si 'empresari
esta exempt de responsabilitat, s'iniciara el tramit per al retorn de la garantia.

4. La liquidacio del contracte sera acordada, notificada al contractista i practicada en els termes
establerts a la normativa general de contractacio i la resta de la normativa aplicable.

Clausula 83.- Devoluci6 o cancel-lacié de la garantia

Efectuada la liquidacié, un cop transcorregut el termini de garantia i acomplerts els requisits
legals, I'drgan de contractacié adoptara resolucié ordenant la devolucié o cancel-lacié de la
garantia i la notificara a l'interessat, tot aixo dins el termini de dos mesos des de I'acabament
del termini de la garantia.

Secci6 2a. Determinacions especifiques relatives al contracte d’obres i instal-lacions
Clausula 84.- Recepcio del'obra

1. Efectuades les prestacions convingudes o lliurades les obres, es procedira, com a regla
general, dins del mes seguent, a I'acte formal i positiu de recepcio o de la conformitat, del qual
s’estendra I'acta corresponent per triplicat i a un sol efecte, que signaran la Direcci6 de I'obra, el
contractista, acompanyat del seu facultatiu si ho creu oportd, i el responsable del contracte o el
facultatiu representant de la Corporaci6. Un exemplar sera retirat per cadascun dels assistents
a l'acte i el corresponent a la Corporacio sera inclos a I'expedient.

Si, per causes que li siguin imputables, el contractista no compleix la seva obligacié d’'assistir a
la recepci6 de l'obra, el representant de la Corporacié li remetra un exemplar de I'acta per tal
gue formuli les al-legacions que consideri convenients en el termini de deu dies, sobre les que
resoldra I'érgan de contractacio.



2. Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es fara constar el sentit negatiu a l'acta
de recepcid i la Direccié assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions
precises fixant un termini per reparar aquells. Si el contractista no hagués efectuat la
reparacio a I'acabament d’aquest termini podra concedir-se-li un nou termini improrrogable o
bé declarar resolt el contracte.

3. A l'acta de recepcio s’ha de fixar la data per a la realitzacié de 'amidament, acte al qual sera
obligatoria I'assisténcia del contractista.

4. D'existir defectes reparables en I'acabament de les obres que no evitin el seu Us, es podran
rebre les mateixes per la Corporacio, fent-se constar en l'acta de recepcié aquests defectes,
que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini que se li assenyali.

5. Podran fer-se recepcions parcials de part o parts de les obres quan siguin susceptibles de
ser executades per fases que puguin ser lliurades a I'is public, segons l'establert a les
Clausules particulars, en quin cas haura d’expedir-se la corresponent certificacié a compte.

Clausula 85.- Termini de garantia

1. El termini de garantia, que comencara a comptar-se a partir de la data en que sigui
formalitzada, en sentit positiu, la recepcié de les obres i instal-lacions o, si escau, la conformitat,
es fixara a les Clausules Particulars de cada contractacid, i no podra ser inferior a un any, llevat
de casos especials.

2. En el cas de recepcions parcials, el termini de garantia de les parts rebudes comencara a
comptar-se des de la data de la respectiva recepcié.

3. Durant el termini de garantia, el contractista tindra cura de la conservacio i vigilancia de les
obres d’acord amb el que estableixi la documentacio contractual i a les instruccions que li doni
la Direcci6 de I'obra. Si no atengués aquesta obligacié i donés lloc a risc o perill per a I'obra, la
Corporacié executara directament i a carrec d'aquell els treballs necessaris per tal d'evitar el
dany.

Clausula 86.- Certificacio final

En el termini de tres mesos a comptar des de la data de l'acta de recepcidé I'organ de
contractacié haura d’aprovar la certificacio final de les obres executades, que sera abonada al
contractista a compte de la liquidacié del contracte.

Clausula 87.-  Liquidacié del contracte

En el termini de 15 dies naturals anteriors al compliment del termini de garantia, la Direccié de
I'obra, d'ofici 0 a instancia del contractista, informara sobre I'estat de les obres. Si fos favorable
0, en cas contrari, un cop reparat alldo construit, es procedira, en el termini d’'un mes, a acordar i
notificar la liquidacié de les obligacions pendents en els termes establerts a la normativa
general.

Disposici6é addicional tnica.- Régim contractual de les entitats publiques empresarials i
societats mercantils locals



Les entitats publiques empresarials i societats mercantils dependents de la Corporacié es
regiran per llurs respectives instruccions de contractacio i, en alld no previst en aquelles, per les
disposicions d’'aquest Plec i en els termes de la normativa general de contractacio.

Disposici6é derogatoria Unica.- Derogacio normativa

L'entrada en vigor del present Plec deixa sense efecte qualsevol altre plec, acord o resolucié
adoptats a 'empara de la legislacié derogada per la normativa general de contractacio vigent.

Disposici6 final Unica.- Entrada en vigor

El present Plec entrara en vigor una vegada hagin estat complerts els requeriments establerts a
la legislacio, i publicats en el Butlleti Oficial de la Provincia els acords relatius a la seva
aprovacio definitiva i la remissio a la present publicacid, completada amb la de les clausules
modificades, si aixi ha estat acordat per la Corporacio.
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